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See the notice on TED website 288367-2017 - Rezultat
Germania-Frankfurt-pe-Main: Lucrări de construcţii pentru lucrări publice, altele decât podurile, 
puţurile şi pasajele subterane
OJ S 140/2017 25/07/2017
Anunț de atribuire a contractului – utilități
Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

Denumire şi adrese
Denumire oficială: DB Netz AG (Bukr 16)
Adresă: Theodor-Heuss-Allee 7
Localitate: Frankfurt am Main
Cod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Cod poștal: 60486
Țară: Germania
Persoană de contact: Hartmann, Jörg
E-mail: joerg.j.hartmann@deutschebahn.com
Telefon: +49 6926545699
Fax: +49 6926545692

:Adresă (adrese) internet
Adresa principală: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect

Obiectul achiziţiei

Titlu
S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West – Bad Vilbel, 1. Baustufe.
Număr de referinţă: 16FEI23906

Cod CPV principal
45222000 Lucrări de construcţii pentru lucrări publice, altele decât podurile, puţurile şi pasajele 
subterane

Tipul contractului
Lucrări

Descriere succintă
S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West – Bad Vilbel, 1. Baustufe.

Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu

Descriere

https://ted.europa.eu/ro/notice/-/detail/288367-2017
mailto:joerg.j.hartmann@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45222000 Lucrări de construcţii pentru lucrări publice, altele decât podurile, puţurile şi pasajele 
subterane

Locul de executare
Cod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Locul principal de executare: Frankfurt am Main.

Descrierea achiziţiei publice
Neubau von 4 Gleisen im Oberbau auf ca. 12 km Länge und Einbau von ca. 24 neuen 
Weichen,Fahrwegverbreiterung des 2 gleisigen Bestandes auf 4 Gleise 
(Dammverbreiterungen, Einschnittsaufweitungen) auf 12 km Länge inclusive Neubau der 
Entwässerungsanlagen und des Kabelgefäßsystems, Bodenverbesserungsmaßnahmen auf 
ca. 9 km Länge im Zuge der Fahrwegverbreiterung, Verbreiterung/Anpassung von 7 
bestehenden EÜ's in Stahlbetonbauweise, Vollständige Erneuerung von 2 EÜ's in 
Stahlbetonbauweise, Neubau von 2 Füßgängerüberführungen in Stahlbauweise, Neubau vom 
16 Stützwänden (Stalbetonbauweise) auf ca. 2 000 m Länge, Neubau von 3 
Weichenheizanlagen (WHZ), Anpassung einerbestehenden WHZ.

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

Descriere

Tipul procedurii
Procedură negociată cu invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare

Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

Informații administrative

Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii

Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub 
forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Titlu:
S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West – Bad Vilbel, 1. Baustufe

Se atribuie un contract/un lot: da

Atribuirea contractului
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V.2.1. Data încheierii contractului
11/07/2017

Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Hochtief Infrastructure GmbH
Adresă: Opernplatz 2
Localitate: Essen
Cod NUTS: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt
Țară: Germania
Contractantul este un IMM: da

Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Informații privind subcontractarea

Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

Informații suplimentare

Proceduri de contestare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Vergabekammer des Bundes
Adresă: Villemomblerstr. 76
Localitate: Bonn
Cod poștal: 53123
Țară: Germania

Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der 
Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 
Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag 
erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die 
Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der 
Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung 
der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit 
eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße 
innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der 
Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der 
Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des 
Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

Data expedierii prezentului anunț
21/07/2017


