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See the notice on TED website 373108-2020 - Rezultat
Germania-Frankfurt-pe-Main: Instalaţii de înaltă tensiune
OJ S 152/2020 07/08/2020
Anunț de atribuire a contractului – utilități
Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

Denumire şi adrese
Denumire oficială: DB Energie GmbH
Localitate: Frankfurt am Main
Cod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Cod poștal: 60326
Țară: Germania
Persoană de contact: Dolgov, Alexander
E-mail: alexander.dolgov@deutschebahn.com

:Adresă (adrese) internet
Adresa principală: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect

Obiectul achiziţiei

Titlu
BL 445 Koblenz – Remagen, Los 2, Ersatzneubau
Număr de referinţă: 19FEI41604

Cod CPV principal
45315400 Instalaţii de înaltă tensiune

Tipul contractului
Lucrări

Descriere succintă
Die 110-kV-Bahnstromleitung BL 445 verläuft über 37,8 km südwestlich des Rheins zwischen 
den Unterwerken Koblenz und Remagen. 0,5 km der gesamten Trasse sind als Kabel vor dem 
Uw Koblenz ausgeführt. Der Trassenverlauf gliedert sich zu je ca. 25 % in Ortslagen und 
Waldgebiete. Die restliche Trassenführung erfolgt größtenteils über landwirtschaftlich genutzte 
Flächen. Die 110-kV-Bahnstromleitung BL 445 befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum der 
Deutschen Bahn und wird von der Energieversorgung West der DB Energie betrieben.

Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu

Descriere

https://ted.europa.eu/ro/notice/-/detail/373108-2020
mailto:alexander.dolgov@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal


373108-2020 Page 2/3

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.4.

II.2.3. Locul de executare
Cod NUTS: DEB17 Mayen-Koblenz

Descrierea achiziţiei publice
Ersatzneubau der Bahnstromleitung 445 Koblenz – Remagen, Los 2.

Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

Descriere

Tipul procedurii
Procedură negociată cu invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare

Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

Informații administrative

Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 169-414170

Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii

Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub 
forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Titlu:
BL 445 Koblenz – Remagen, Los2, Ersatzneubau

Se atribuie un contract/un lot: da

Atribuirea contractului

Data încheierii contractului
17/01/2020

Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Informații privind subcontractarea

Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

https://ted.europa.eu/ro/notice/-/detail/414170-2019
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VI.3. Informații suplimentare

Proceduri de contestare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Vergabekammer des Bundes
Localitate: Bonn
Cod poștal: 53123
Țară: Germania

Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Data expedierii prezentului anunț
04/08/2020


