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383192-2026 - Procedura concurentiala

Elvetia — Lucrari de instalatii electrice — PWA.T4 (selektiv) Ausschreibung Elektro,
Schwachstrominstallationen (Baukostenplan BKP 236)

OJ S 106/2026 04/06/2026

Anunt de participare sau de concesionare - regim standard

Lucrari

1. Cumparator

1.1. Cumparator
Denumire oficiala: Flughafen Zurich AG - Terminal Development
E-mail: daliborpaul.cron.extern@zurich-airport.com
Activitatea entitatii contractante: Activitati aeroportuare

2. Procedura

2.1. Procedura
Titlu: PWA.T4 (selektiv) Ausschreibung Elektro, Schwachstrominstallationen (Baukostenplan
BKP 236)
Descriere: Die Infrastruktur des Flughafens Zurich unterliegt einem schrittweisen
Erneuerungsprozess. In den letzten 15 Jahren sind verschiedene Teile der zentralen
Flughafeninfrastruktur umfassend saniert und erweitert worden: Das Dock B wurde komplett
umgebaut, der Terminal 2 totalsaniert und erweitert, und zwischen den Terminal 1 und 2
wurde das neue Sicherheitskontrollgebaude mit zentralisiertem Zugang in das Airside Center
erstellt. Derzeit werden die zentrale Gepacksortieranlage noérdlich des Terminal 1 erweitert
und das flughafenweite Gepacksortiersystem abgeldst und erneuert. In einem nachsten Schritt
mussen die in die Jahre gekommenen Teile der zentralen Flughafen- Infrastruktur ersetzt
werden: Das Dock A wurde zusammen mit dem Tower 1985 in Betrieb genommen und blieb in
seiner Struktur bis heute weitgehend unverandert. Bezlglich Funktionalitat, Nachhaltigkeit und
Qualitat kann das Dock A die heutigen Anforderungen nicht mehr erfullen. Aufgrund einer
umfassenden Analyse wurde entschieden, das bestehende Dock A durch einen Neubau
nordlich des heutigen Gebaudes zu ersetzen. Der Ersatzneubau fur das Dock A, der neue
Tower und das umfassend sanierte Vorfeld zum Dock A mit allen weiteren Anpassungen,
Erweiterungen und Umbauten der zentralen Flughafeninfrastruktur sind die sichtbar
wichtigsten baulichen Massnahmen der nachsten 15 bis 20 Jahre. Bei der etappenweisen
Realisierung muss gewahrleistet werden, dass der Betrieb normal weitergefuhrt werden kann
und mit den neu erstellten Gebauden die kunftigen funktionalen Anforderungen erflllt werden
konnen. Das Projekt PWA «Perimeterfreilegung Wurzel A» beinhaltet die Umsetzung von
Anpassungen an bestehenden Medien und Anlagen. Diese befinden sich im und auch
ausserhalb des Abbruchsperimeters der Wurzel Dock A. Die Arbeiten sind flr den Bauzustand
des Ruckbaus und fur die weiteren Phasen des Hauptprojekts Luftseite im Zeitraum von 2026-
2033 zu realisieren. Im Abbruchperimeter der Dockwurzel A sind essenzielle Teile der
Gebaudetechnik fir die Versorgung des Kontroll-Towers, Dockwurzel A, Dock A, Airside
Center und der Passkontrollhalle verortet. Beim dem hier beschriebenen Teilprojekt PWA.T4
geht es um das Netzwerk fur die ICT und die zugehdrigen Schwachstromanlagen
(Glasfaserkabel und Kupferkabel, z.B. fur die Telefonie, Bundelfunk, Mobile u.a.m.). Samtliche
Medien, welche im Bestand durch die Wurzel Dock A fihren, sind umzuverlegen und
zuruckzubauen, weshalb diverse provisorische Umverlegungen notwendig werden. Dazu sind
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mehrere zeitlich nacheinander durchzufihrende Schritte notwendig, weshalb das Projekt
weiter unterteilt wird. Der erste Schritt (PWA.T4.1) realisiert ein autonomes Dock A (A20). In
den weiteren, zukunftigen Schritten (PWA.T4.2 bis PWA.T4.4) mussen die Medien im
INNERERN Medienkanal und im FLUSI-Kanal umverlegt werden, weil sie zu einem spateren
Zeitpunkt fur das Projekt DTW weichen mussen. Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung
ist das Teilprojekt PWA.T4 Netzwerk fur die ICT und die zugehdrigen Schwachstromanlagen
(Glasfaserkabel und Kupferkabel, z.B. fur die Telefonie), welches im Projekt EFHK PWA
«Perimeterfreilegung Wurzel A» eingebettet ist. Fir die Realisierung werden Elektro-
Unternehmerleistungen fiur die SIA-Phase 5 gesucht. Vorbereitung — Teilnahme an
Projektsitzungen und Abklarungen und Einholen von Bewilligungen — Koordination von
Schnittstellen-/Nachbarprojekten — Koordination diverser Fachdienste der Flughafen Zirich
AG, insbesondere mit dem Betrieb Flughafen — Koordination und Detailplanungen mit diversen
fur die jeweiligen Kundenbelange zustandigen fachlichen Dienststellen. Dabei sind die
Kundenanforderungen in Bezug auf maximal zulassiger Unterbruchszeiten, verfigbarer
Redundanzen sowie erforderlicher Risikomassnahmen zu bericksichtigen, da insbesondere
wahrend Ferien- und Hochbetriebsphasen Unterbriiche teilweise nicht oder nur mit
Begleitmassnahmen zulassig sind. Technische Umsetzung — AVOR teilweise unter
Berucksichtigung kundenspezifischer Anforderungen — Baustelleneinrichtungen, Provisorien —
Ausmitteln der Bestands-Kabel — Anpassen der Infrastruktur — Erstellen der Installationen
gemass Leistungsbeschreibung inkl. Wochenend- und Nachtzuschlage — Erstellen der
Patchungen und Inbetriebnahmen gemass Leistungsbeschreibung inkl. Wochenend- und
Nachtzuschlage. Aufgrund der geforderten ausserst reduzierten Zeitfenster flir sowohl den
Unterbruch als auch fur die anschliessende Wiederinbetriebnahme ist zwingend von der
Durchfluhrung nachtlicher Arbeiten auszugehen. Dabei sind entsprechende Roll-Back
Szenarien im Voraus detailliert zu konzipieren und im Bedarfsfall ordnungsgemass
umzusetzen. Ferner wird die Gesamtheit der Massnahmen durch den Umstand zusatzlich
erschwert, dass ein Uber mehrere Jahre hinweg etappiert durchzufihrendes Vorgehen
erforderlich ist. Abschluss der Arbeiten — Teilnahme und Mitwirken bei Inbetriebnahmen und
Abnahmen — Ruckbau der Installationen inkl. fachgerechte Entsorgung in Absprache mit
FZAG — Meldungen von zu reparierenden Brandschottungen — Erstellen der Dokumentationen
inkl. RiUckmeldung zu Medienverwaltungslisten Stérungsbehebung — Aufgrund der Tatsache,
dass sowohl Kundenleitungen als auch betriebsrelevante Leitungen betroffen sein kdnnen,
mussen maogliche Stérungsbehebungen innerhalb von rund 30 bis 60 Minuten lokalisiert und
adressiert werden kdnnen, um bei Bedarf sofort einzugreifen.

Identificatorul procedurii: c568ab14-47a1-4fad-8291-6fc403e04628

Tip de procedura: Restransa

Procedura este accelerata: nu

21.1. Scop
Natura contractului: Lucrari
Clasificarea principala (cpv): 45310000 Lucrari de instalatii electrice

2.1.2. Locul de executare
Localitate: Flughafen-Zirich
Cod postal: 8058
Subdiviziunea tarii (NUTS): Zarich (CH040)
Tara: Elvetia

2.1.4. Informatii generale
Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE
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2.1.6. Motive de excludere
Sursele motivelor de excludere: Document de achizitie

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000
Titlu: PWA.T4 (selektiv) Ausschreibung Elektro, Schwachstrominstallationen (Baukostenplan
BKP 236)
Descriere: Die Infrastruktur des Flughafens Zurich unterliegt einem schrittweisen
Erneuerungsprozess. In den letzten 15 Jahren sind verschiedene Teile der zentralen
Flughafeninfrastruktur umfassend saniert und erweitert worden: Das Dock B wurde komplett
umgebaut, der Terminal 2 totalsaniert und erweitert, und zwischen den Terminal 1 und 2
wurde das neue Sicherheitskontrollgebdude mit zentralisiertem Zugang in das Airside Center
erstellt. Derzeit werden die zentrale Gepacksortieranlage noérdlich des Terminal 1 erweitert
und das flughafenweite Gepacksortiersystem abgeldst und erneuert. In einem nachsten Schritt
mussen die in die Jahre gekommenen Teile der zentralen Flughafen- Infrastruktur ersetzt
werden: Das Dock A wurde zusammen mit dem Tower 1985 in Betrieb genommen und blieb in
seiner Struktur bis heute weitgehend unverandert. Bezlglich Funktionalitat, Nachhaltigkeit und
Qualitat kann das Dock A die heutigen Anforderungen nicht mehr erfullen. Aufgrund einer
umfassenden Analyse wurde entschieden, das bestehende Dock A durch einen Neubau
nordlich des heutigen Gebaudes zu ersetzen. Der Ersatzneubau fur das Dock A, der neue
Tower und das umfassend sanierte Vorfeld zum Dock A mit allen weiteren Anpassungen,
Erweiterungen und Umbauten der zentralen Flughafeninfrastruktur sind die sichtbar
wichtigsten baulichen Massnahmen der nachsten 15 bis 20 Jahre. Bei der etappenweisen
Realisierung muss gewahrleistet werden, dass der Betrieb normal weitergefluihrt werden kann
und mit den neu erstellten Gebauden die kinftigen funktionalen Anforderungen erfillt werden
konnen. Das Projekt PWA «Perimeterfreilegung Wurzel A» beinhaltet die Umsetzung von
Anpassungen an bestehenden Medien und Anlagen. Diese befinden sich im und auch
ausserhalb des Abbruchsperimeters der Wurzel Dock A. Die Arbeiten sind fir den Bauzustand
des Ruckbaus und fir die weiteren Phasen des Hauptprojekts Luftseite im Zeitraum von 2026-
2033 zu realisieren. Im Abbruchperimeter der Dockwurzel A sind essenzielle Teile der
Gebaudetechnik fir die Versorgung des Kontroll-Towers, Dockwurzel A, Dock A, Airside
Center und der Passkontrollhalle verortet. Beim dem hier beschriebenen Teilprojekt PWA.T4
geht es um das Netzwerk fir die ICT und die zugehoérigen Schwachstromanlagen
(Glasfaserkabel und Kupferkabel, z.B. fur die Telefonie, Bundelfunk, Mobile u.a.m.). Samtliche
Medien, welche im Bestand durch die Wurzel Dock A fihren, sind umzuverlegen und
zurlckzubauen, weshalb diverse provisorische Umverlegungen notwendig werden. Dazu sind
mehrere zeitlich nacheinander durchzufliihrende Schritte notwendig, weshalb das Projekt
weiter unterteilt wird. Der erste Schritt (PWA.T4.1) realisiert ein autonomes Dock A (A20). In
den weiteren, zuklnftigen Schritten (PWA.T4.2 bis PWA.T4.4) missen die Medien im
INNERERN Medienkanal und im FLUSI-Kanal umverlegt werden, weil sie zu einem spateren
Zeitpunkt fur das Projekt DTW weichen missen. Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung
ist das Teilprojekt PWA.T4 Netzwerk fur die ICT und die zugehdrigen Schwachstromanlagen
(Glasfaserkabel und Kupferkabel, z.B. fir die Telefonie), welches im Projekt EFHK PWA
«Perimeterfreilegung Wurzel A» eingebettet ist. Fur die Realisierung werden Elektro-
Unternehmerleistungen flr die SIA-Phase 5 gesucht. Vorbereitung — Teilnahme an
Projektsitzungen und Abklarungen und Einholen von Bewilligungen — Koordination von
Schnittstellen-/Nachbarprojekten — Koordination diverser Fachdienste der Flughafen Zirich
AG, insbesondere mit dem Betrieb Flughafen — Koordination und Detailplanungen mit diversen
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fur die jeweiligen Kundenbelange zustandigen fachlichen Dienststellen. Dabei sind die
Kundenanforderungen in Bezug auf maximal zulassiger Unterbruchszeiten, verfigbarer
Redundanzen sowie erforderlicher Risikomassnahmen zu bericksichtigen, da insbesondere
wahrend Ferien- und Hochbetriebsphasen Unterbriiche teilweise nicht oder nur mit
Begleitmassnahmen zuldssig sind. Technische Umsetzung — AVOR teilweise unter
Berucksichtigung kundenspezifischer Anforderungen — Baustelleneinrichtungen, Provisorien —
Ausmitteln der Bestands-Kabel — Anpassen der Infrastruktur — Erstellen der Installationen
gemass Leistungsbeschreibung inkl. Wochenend- und Nachtzuschlage — Erstellen der
Patchungen und Inbetriebnahmen gemass Leistungsbeschreibung inkl. Wochenend- und
Nachtzuschlage. Aufgrund der geforderten ausserst reduzierten Zeitfenster flir sowohl den
Unterbruch als auch fur die anschliessende Wiederinbetriebnahme ist zwingend von der
Durchfluhrung nachtlicher Arbeiten auszugehen. Dabei sind entsprechende Roll-Back
Szenarien im Voraus detailliert zu konzipieren und im Bedarfsfall ordnungsgemass
umzusetzen. Ferner wird die Gesamtheit der Massnahmen durch den Umstand zusatzlich
erschwert, dass ein Uber mehrere Jahre hinweg etappiert durchzufihrendes Vorgehen
erforderlich ist. Abschluss der Arbeiten — Teilnahme und Mitwirken bei Inbetriebnahmen und
Abnahmen — Ruckbau der Installationen inkl. fachgerechte Entsorgung in Absprache mit
FZAG — Meldungen von zu reparierenden Brandschottungen — Erstellen der Dokumentationen
inkl. RiUckmeldung zu Medienverwaltungslisten Stérungsbehebung — Aufgrund der Tatsache,
dass sowohl Kundenleitungen als auch betriebsrelevante Leitungen betroffen sein kdnnen,
mussen mogliche Stérungsbehebungen innerhalb von rund 30 bis 60 Minuten lokalisiert und
adressiert werden kdnnen, um bei Bedarf sofort einzugreifen.

5.1.1. Scop
Natura contractului: Lucrari
Clasificarea principala (cpv): 45310000 Lucrari de instalatii electrice

5.1.2. Locul de executare
Localitate: Flughafen-Zirich
Cod postal: 8058
Subdiviziunea tarii (NUTS): Zurich (CH040)
Tara: Elvetia

5.1.3. Durata estimata
Data Tnceperii: 15/11/2026
Data de sfarsit a duratei: 31/12/2030

5.1.4. Reinnoire
Numarul maxim de reinnoiri: 1

5.1.6. Informatii generale
Participare rezervata:
Participarea nu este rezervata.
Trebuie sa fie specificate numele si calificarile profesionale ale personalului insarcinat cu
executarea contractului: Nu se cunoaste inca
Proiect de achizitii publice nefinantat din fonduri UE
Achizitia face obiectul Acordului privind achizitiile publice (AAP): da

5.1.9. Criterii de selectie
Sursele criteriilor de selectie: Document de achizitie
Informatii privind a doua etapa a unei proceduri in doua etape:
Numarul minim de candidati care urmeaza sa fie invitati in a doua etapa a procedurii: 5
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5.1.10. Criterii de atribuire
Criteriu:
Tip: Calitate
Descriere: Zuschlagskriterien
Descrierea metodei care trebuie utilizata daca ponderarea nu poate fi exprimata prin criterii:
Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11. Documentele achizitiei
Accesul la anumite documente de achizitie este restrictionat.
Unde se gasesc informatii despre documentele restrictionate: https://www.simap.ch/de
[redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Canal de comunicare ad-hoc:
Nume: Simap.ch

5.1.12. Conditiile achizitiei publice
Conditii de depunere:
Depunere electronica: Nu este permisa
Justificarea faptului ca depunerea electronica nu este posibila: Instrumente, dispozitive sau
formate de fisiere care nu sunt disponibile in general
Descriere: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: germana
Catalog electronic: Nu este permisa
Variante: Nu este permisa
Ofertantii pot depune mai multe oferte: Nu este permisa
Termenul-limita pentru primirea cererilor de participare: 28/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) ora
Europei de Est, ora de vara a Europei Centrale
Clauzele contractuale:
Executarea contractului trebuie efectuata in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu
se stie inca
Conditii privind executarea contractului: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf
simap.ch
Facturare electronica: Obligatorie
Se va utiliza comanda electronica: nu
Se va utiliza plata electronica: da
Acord financiar: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Aspecte tehnice
Acord-cadru:
Niciun acord-cadru
Informatii despre sistemul dinamic de achizitii:
Nu exista un sistem dinamic de achizitie

5.1.16. Informatii suplimentare, mediere si cai de atac
Organizatia responsabila cu caile de atac: Bundesverwaltungsgericht
Informatii privind termenele-limité pentru reexaminare: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese
Verflgung kann gemass Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (BOB) innert 20 Tagen seit Er6ffnung schriftlich Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im
Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begriindung mit Angabe der Beweismittel
sowie die Unterschrift der beschwerdefuhrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten.
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Eine Kopie der vorliegenden Verfugung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die
Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) Uber den Fristenstillstand finden
gemass Art. 56 Abs. 2 BoB keine Anwendung.

Organizatia care furnizeaza informatii suplimentare cu privire la procedura de achizitii:
Flughafen Zurich AG - Terminal Development

8. Organizatii

8.1. ORG-0001
Denumire oficiala: Flughafen Zurich AG - Terminal Development
Numar de inregistrare: 95856562-3831-4665-9d10-4cdO0afa2ad40
Adresa postala: Postfach
Localitate: Zurich-Flughafen
Cod postal: 8058
Subdiviziunea tarii (NUTS): Zarich (CH040)
Tara: Elvetia
E-mail: daliborpaul.cron.extern@zurich-airport.com
Telefon: +41763802233
Rolurile acestei organizatii:
Cumparator
Organizatia care furnizeaza informatii suplimentare cu privire la procedura de achizitii

8.1. ORG-0002
Denumire oficiala: Bundesverwaltungsgericht
Numar de inregistrare: BVGER
Adresa postala: Postfach
Localitate: St. Gallen
Cod postal: 9023
Subdiviziunea tarii (NUTS): St. Gallen (CH055)
Tara: Elvetia
E-mail: info@bvger.admin.ch
Telefon: +41584652626
Adresa de internet: https://www.bvger.ch
Rolurile acestei organizatii:
Organizatia responsabila cu caile de atac

8.1. ORG-0003
Denumire oficiala: Simap.ch
Numar de inregistrare: CHOO1
Adresa postala: Holzikofenweg 36
Localitate: Bern
Cod postal: 3003
Subdiviziunea tarii (NUTS): Bern / Berne (CHO021)
Tara: Elvetia
E-mail: support@simap.ch
Telefon: +41584646388
Adresa de internet: https://www.simap.ch
Rolurile acestei organizatii:
TED eSender
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Informatii privind anuntul

Identificatorul/versiunea anuntului: d7f3595f-5d71-4146-9a3e-1d78eba02db0 - 01

Tip de formular: Procedura concurentiala

Tip de anunt: Anunt de participare sau de concesionare - regim standard

Subtipul anuntului: 17

Data notificarii expedierii: 03/06/2026 02:25:54 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vara a
Europei Centrale

Limbile in care acest anunt este disponibil oficial: germana

Numarul de publicare al anuntului: 383192-2026

Numarul editiei JO S: 106/2026

Data publicarii: 04/06/2026
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