Germania-Frankfurt-pe-Main: Lucrări de construcţii de suspensii catenare
OJ S 147/2023 02/08/2023
Anunţ de modificare
Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1. Denumire şi adrese
Denumire oficială: DB Netz AG
Adresă: Adam - Riese - Str. 11 - 13
Localitate: Frankfurt am Main
Cod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Țară: Germania
Persoană de contact: Kirschner, Ralf
E-mail: Ralf.RA.Kirschner@deutschebahn.com
Telefon: +49 8913085615
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.deutschebahn.com
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal/

Secțiunea II: Obiect

II.1. Obiectul achiziţiei

II.1.1. Titlu
Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.1.2. Cod CPV principal
45234160 Lucrări de construcţii de suspensii catenare

II.1.3. Tipul contractului
Lucrări

II.2. Descriere

II.2.1. Titlu
Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung
Lot nr.: 1

II.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45234160 Lucrări de construcţii de suspensii catenare

II.2.3. Locul de executare
Cod NUTS: DE21L Starnberg
Locul principal de executare: Tutzing

II.2.4. Descrierea achiziţiei la momentul încheierii contractului

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.2.7. Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Începere: 20/04/2022 Încheiere: 31/12/2023

II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.2. Informații administrative

IV.2.1. Anunţ de atribuire a contractului privind acest contract
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 079-213741

Secțiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii

Contract nr.: 21FEI55824

Lot nr.: 1

Titlu:
Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

V.2. Atribuirea contractului/concesiunii

V.2.1. Data încheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii
19/04/2022

V.2.2. Informaţii privind ofertele

V.2.4. Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3. Informații suplimentare

VI.4. Proceduri de contestare

VI.4.1. Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Localitate: Bonn
Cod poștal: 52123
Țară: Germania

VI.4.3. Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden .

VI.5. Data expedierii prezentului anunț
28/07/2023

Secțiunea VII: Modificări aduse contractului/concesiunii

VII.1. Descrierea achiziţiei după efectuarea modificărilor

VII.1.1. Cod CPV principal
45234160 Lucrări de construcţii de suspensii catenare

VII.1.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)

VII.1.3. Locul de executare
Cod NUTS: DE21L Starnberg
Locul principal de executare: Tutzing

VII.1.4. Descrierea achiziţiei publice
Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

VII.1.5. Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Începere: 20/04/2022 Încheiere: 31/12/2023

VII.1.6. Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii

VII.2. Informaţii privind modificările

VII.2.1. Descrierea modificărilor
Natura şi amploarea modificărilor (cu o menţiune privind eventualele modificări anterioare aduse contractului):
MKA 09 - Lieferung und Montage eines Kabelaufbauschachts zur Einführung und Unterbringung von diversen Kabel

VII.2.2. Motivele modificării
Necesitatea unor lucrări, servicii sau produse adiţionale din partea contractantului /concesionarului iniţial [articolul 43 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/UE]Descrierea motivelor economice sau tehnice şi a inconvenienței sau a dublării costurilor care împiedică schimbarea contractantului:
Zur Errichtung des bei dem BÜ Zirngibl notwendigen BSH zur Unterbringung der FWA der OSE werden von einigen GewerkenKabeleinführungen benötigt. Diese werden nun durch einen Kabelanschlussschacht realisiert.Durch parallel verlaufendeBauarbeiten des OLA AN wird eine beeinträchtigung des Bauablaufs erwartet wenn der Kabelschacht durch eine 2. Firmageliefert wird. Da die Stellung vom Gleis aus in Kombination mit dem BSH stattfindet wird mit einem weiteren AN eineBeeinträchtigung im Bauablauf erwartet.

VII.2.3. Creşterea preţului