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Germania-Pockau-Lengefeld: Servicii sanitare si de siguranta
OJ S 25/2020 05/02/2020

Anunt de atribuire a contractului

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Sectiunea I: Autoritatea contractanta

.1. Denumire si adrese
Denumire oficiala: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen Betrieb Freiberger
Mulde/Zschopau
Adresa: Rauenstein 6A
Localitate: Pockau-Lengefeld
Cod NUTS: DED42 Erzgebirgskreis
Cod postal: 09514
Tara: Germania
E-mail: Betrieb.FMZ@Itv.sachsen.de
Adresa (adrese) internet:
Adresa principala: www.talsperren-sachsen.de

I.4. Tipul autoritatii contractante
Organism de drept public

I.5. Activitate principala
Mediu

Sectiunea Il: Obiect

I.1. Obiectul achizitiei

I.1.1. Titlu
SiGeKo-Leistungen nach Baustellenverordnung, Hochwasserschutzmalinahmen an der
Wirschnitz in Chemnitz-Harthau M 3
Numar de referinta: FMZ-2019-148

I.1.2. Cod CPV principal
71317200 Servicii sanitare si de siguranta

I.1.3. Tipul contractului
Servicii

I.1.4. Descriere succinta
Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau hat im
Ergebnis der Hochwasserschutzkonzeption Nr. 27, ,Mulden und Weil3e Elster im
Regierungsbezirk Chemnitz, Los 3, Chemnitz mit Wirschnitz und Zwoénitz*, zur Umsetzung
des festgelegten Schutzzieles verschiedene HochwasserschutzmalRhahmen geplant.
Die in dem geplanten Abschnitt umzusetzenden MalRnahmen beinhalten aus dem oben
genannten HWSK 27 die MaRnahme M 3 an der Wirschnitz in Chemnitz-Harthau.
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I.2.
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11.2.4.
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Der Planungsbereich ist in die Mallnahmenabschnitte M3.401, M3.50l, M3.60! und M3.70lI,
sowie M3.100r und M3.110r aufgeteilt. Der Buchstabe ,r“ bezeichnet die Ausfiihrung
rechtsufrig und der Buchstabe ,|* linksufrig in FlieRrichtung der Wirschnitz.

Die Gesamtmalinahme M3 erstreckt sich auf einer Lange von ca. 500 m links- und rechts der
Wirschnitz. Beginn der Malinhahme ist unterstrom unterhalb der Bricke Bw6 - HedwigstralRe
ca. Hohe Fluss-km 2+161,00 und endet parallel zum Spinnereiweg ca. bei Fluss-km 2+650,00.

Informatii privind loturile
Contractul este impartit in loturi: nu

Valoarea totala a achizitiei
Valoare fara TVA: 17 557,51 EUR

Descriere

Locul de executare
Cod NUTS: DED41 Chemnitz, Kreisfreie Stadt
Locul principal de executare: Chemnitz-Harthau, DE

Descrierea achizitiei publice

Die Leistungen betreffen die Leistungen des Koordinators nach BaustellV gemal AHO — Heft
Nr. 15, Leistungen nach der Baustellenverordnung, Stand: Marz 2011, erarbeitet von der AHO
— Fachkommission ,Baustellenverordnung®.

Die Leistungen beinhalten alle Grundleistungen:

— wahrend der Planung der Ausfuhrung (AHO Nr. 15, Kapitel II, Nr. 1.1),

— wahrend der Ausflihrung des Bauvorhabens (AHO Nr. 15, Kapitel Il, Nr. 1.2).

Es ist eine Dokumentation der zur Gefahrdungs- und Belastungsbeurteilung geman
beigeflgter Mustervorlage (Anlage 3) zu erstellen.

Dabei ist die zu erstellende Unterlage fur spatere Arbeiten entsprechend der Mustervorlage fur
die Dokumentation der Gefahrdungs- und Belastungsbeurteilung entsprechend nachfolgend
angefuhrten Hinweisen zu erganzen und anzupassen.

Mit der Unterlage/Gefahrdungsbeurteilung wird eine Voraussetzung fir die sicherheits-
gesundheits- und umweltgerechte Gestaltung der spateren Arbeiten und damit auch fur eine
langfristig wirtschaftliche Nutzung und Instandhaltung der baulichen Anlage gefordert.

FiUr neu zu errichtende Anlagen sind die Gefahrdungsbeurteilungen durch den Auftragnehmer
unter frihzeitiger Einbeziehung des zukunftigen Betreibers (Flussmeister/Staumeister)
vorzubereiten.

Bereits wahrend der Errichtung der Anlage sind durch den Auftragnehmer
Erdrterungsgesprache mit dem zukinftigen Betreiber zu fuhren.

Ubersicht Leistungsumfang:

A) Grundleistungen

Grundleistungen wahrend der Planung der Ausflhrung

— Koordinieren der in § 2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen MalRnahme,

— Ausarbeiten des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes,

— Zusammenstellen der Unterlage (entsprechend Mustervorlage fur die Dokumentation der
Gefahrdungs- und Belastungsbeurteilung),

— Mitwirken bei der Vorankundigung nach § 4 BaustellV.

Grundleistungen wahrend der Ausfuhrung des Bauvorhabens

— Beraten und Mitwirken bei der Planung der Baustelleneinrichtung,
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— Bekanntmachen der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanung und Erlautern der
festgelegten MalRnahmen gegenulber allen Auftragnehmern. Hierbei Einweisung in den SiGe-
Plan unter spezieller Beachtung der besonders gefahrlichen Arbeiten nach Anhang Il
BaustellV,

— Koordinieren der Anwendung der allgemeinen Grundsatze nach § 4 des
Arbeitsschutzgesetzes (vgl. § 3 Abs. 3 Nr. 1 BaustellV),

— Hinwirken auf die Einhaltung und die Umsetzung der nach Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanung erforderlichen ArbeitsschutzmalRnahmen sowie der Pflichten nach
BaustellV durch die beteiligten Unternehmen,

— Anpassen und Fortschreiben des SiGe-Planes und der Unterlage,

— Organisieren des Zusammenwirken der Arbeitgeber hinsichtlich Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz,

— Koordinieren und Uberwachung der ordnungsgeméfien Anwendung der Arbeitsverfahren
durch die Arbeitgeber (Nachweiseinforderung),

— Organisieren und Durchflhren von Sicherheitsbegehungen und Sicherheitsbesprechungen,
— Stichprobenartiges Uberpriifen der gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen auf
ordnungsgemalien Zustand, ggf. durch Einsichtnahme in Prifnachweise Dokumentation.

B) Besondere und zusatzliche Leistungen

— Anpassen des SiGe-Planes bei erheblichen Anderungen,

— zusatzlicher Koordinationsaufwand in der Ausfuhrungsplanung,

— Anpassen der Unterlage bei erheblichen Anderungen,

— Erstellen der Vorankiindigung und deren Ubermittlung an die zustandige Stelle,

— Abstimmen beim Vorhandensein mehrerer Koordinatoren,

— Erganzung und Anpassung der Unterlage zur Dokumentation der Gefahrdungs- und
Belastungsbeurteilung und der Leistungsbeschreibung entsprechend Mustervorlage.

I1.2.5. Criterii de atribuire
Pretul

I1.2.11. Informatii privind optiunile
Optiuni: nu

I1.2.13. Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung (EFRE) Forderperiode
2014 bis 2020, FV-Reg.-Nr.100710052

I1.2.14. Informatii suplimentare
Sectiunea IV: Procedura

IV.1. Descriere

IV.1.1. Tipul procedurii
Procedura deschisa

IV.1.3. Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

IV.1.8. Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: da

IV.2. Informatii administrative
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IV.2.1. Publicare anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JO S: 2019/S 223-547108

IV.2.8. Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii

IV.2.9. Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub
forma unui anunt de intentie

Sectiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4500136991

Titlu:
SiGeKo-Leistungen nach Baustellenverordnung, HochwasserschutzmalRnahmen an der
Wirschnitz in Chemnitz-Harthau M 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2. Atribuirea contractului

V.2.1. Data incheierii contractului
27/01/2020

V.2.2. Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 4
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 1
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu

V.2.3. Numele si adresa contractantului
Denumire oficiala: Ingenieurbiro Carsten Meyer
Adresa: Geyersdorfer Stralde 9a
Localitate: Kénigswalde
Cod NUTS: DED42 Erzgebirgskreis
Cod postal: 09471
Tara: Germania
E-mail: ib-carsten-meyer@gmx.de
Contractantul este un IMM: da

V.2.4. Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala a contractului/lotului: 17 557,51 EUR

V.2.5. Informatii privind subcontractarea
Sectiunea VI: Informatii complementare

VI.3. Informatii suplimentare
VI1.4. Proceduri de contestare

Vi.4.1.
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Organismul de solutionare a contestatiilor
Denumire oficiala: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion
Sachsen, Dienststelle Leipzig

Adresa: Braustralie 2

Localitate: Leipzig

Cod postal: 04107

Tara: Germania

E-mail: vergabekammer@Ids.sachsen.de
Telefon: +49 3419771040

Fax: +49 3419771049

Adresa internet: hittp://www.lds.sachsen.de

V1.4.3. Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Verfahren vor der Vergabekammer (§160 GWB), Einleitung, Antrag:
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder
der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulassig, soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz
2 GWB bleibt unberthrt,
2. VerstoRRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden,
3. VerstoRRe gegen Vergabevorschriften die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber
dem Auftraggeber gertigt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rlge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der
Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt
unberuhrt.

VIL.5. Data expedierii prezentului anunt
03/02/2020
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