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Spania-Valencia: Lucrari de constructii de cai ferate urbane
OJ S 235/2021 03/12/2021

Anunt de modificare

Lucrari

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Sectiunea I: Autoritatea/entitatea contractanta

.1. Denumire si adrese
Denumire oficiala: Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Numar national de inregistrare: Q9650001B
Adresa: Partida de Xirivelleta, s/n
Localitate: Valencia
Cod NUTS: ES523 Valencia / Valéncia
Cod postal: 46014
Tara: Spania
Persoana de contact: Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
E-mail: contratacion fgv@gva.es
Telefon: +034 961924137
Fax: +034 961924143
Adresa (adrese) internet:
Adresa principala: http://www.fgv.es/
Adresa profilului cumparatorului: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=TF3uRU59xbUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Sectiunea II: Obiect

I.1. Obiectul achizitiei

I.1.1. Titlu
Obras de construccion de la linea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construccién
electrificacion, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.
Numar de referinta: 19/106

I.1.2. Cod CPV principal
45234111 Lucrari de constructii de cai ferate urbane

I.1.3. Tipul contractului
Lucrari

I1.2. Descriere

I.2.1. Titlu
Obras de construccioén de la linea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construccién
electrificacidon, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.

1.2.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45234160 Lucrari de constructii de suspensii catenare, 45234170 Lucrari de constructii de
posturi de transformare pentru locomotive
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11.2.3. Locul de executare
Cod NUTS: ES521 Alicante / Alacant

I.2.4. Descrierea achizitiei la momentul incheierii contractului
Obras de construccioén de la linea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construccién
electrificacion, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.

I1.2.7. Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achizitii sau a
concesiunii
Durata in luni: 16

I1.2.13. Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Sectiunea IV: Procedura

IV.2. Informatii administrative

IV.2.1. Anunt de atribuire a contractului privind acest contract
Numarul anuntului Tn JO S: 2020/S 132-324728

Sectiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii

Contract nr.: 19/106

Titlu:
Obras de construccion de la linea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construccién
electrificacion, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.

V.2. Atribuirea contractului/concesiunii

V.2.1. Data incheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii
07/07/2020

V.2.2. Informatii privind ofertele
Contractul/concesiunea a fost atribuit(a) unui grup de operatori economici: nu

V.2.3. Numele si adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficiala: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.
Numar national de inregistrare: A46146387
Localitate: Madrid
Cod NUTS: ES300 Madrid
Tara: Spania
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu

V.2.4. Informatii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii
Valoarea totala a achizitiei: 5 361 017,68 EUR

Sectiunea VI: Informatii complementare

VI.3. Informatii suplimentare

VI1.4. Proceduri de contestare
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VI.4.1. Organismul de solutionare a contestatiilor
Denumire oficiala: Registro General de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Adresa: Partida de Xirivelleta, s/n
Localitate: Valencia
Cod postal: 46014
Tara: Spania

VI.5. Data expedierii prezentului anunt
29/11/2021

Sectiunea VII: Modificari aduse contractului/concesiunii

VII.1. Descrierea achizitiei dupa efectuarea modificarilor

VIl.1.1. Cod CPV principal
45234111 Lucrari de constructii de cai ferate urbane

VIl.1.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45234160 Lucrari de constructii de suspensii catenare, 45234170 Lucrari de constructii de
posturi de transformare pentru locomotive

VII.1.3. Locul de executare
Cod NUTS: ES521 Alicante / Alacant

VIl.1.4. Descrierea achizitiei publice
Obras de construccioén de la linea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construccién
electrificacion, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.

VII.1.5. Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achizitii sau a
concesiunii
Durata in luni: 16

VII.1.6. Informatii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii
Valoarea totala a contractului/lotului/concesiunii: 5 361 017,68 EUR

VII.1.7. Numele si adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficiala: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.
Numar national de inregistrare: A46146387
Localitate: Madrid
Cod NUTS: ES300 Madrid
Tara: Spania
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu

VII.2. Informatii privind modificarile

VII.2.1. Descrierea modificarilor
Natura si amploarea modificarilor (cu o0 mentiune privind eventualele modificari anterioare
aduse contractului):
Esta modificacion viene motivada por la realizaciéon de modificaciones no previstas que se
ajustan a los requisitos establecidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico.

VI.2.2. Motivele modificarii
Necesitatea unor lucrari, servicii sau produse aditionale din partea contractantului
/concesionarului initial [articolul 43 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72
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alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (b) din Directiva
2014/25/UE]Descrierea motivelor economice sau tehnice si a inconvenientei sau a dublarii
costurilor care impiedica schimbarea contractantului:

Esta modificacidon viene motivada por la realizacion de modificaciones no previstas que se
ajustan a los requisitos establecidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico.

VII.2.3. Cresterea pretului
Valoarea totala actualizata a contractului Tnainte de modificari (luand in considerare
eventualele modificari ale contractului si adaptari ale preturilor efectuate anterior si, in cazul
Directivei 2014/23/UE, inflatia medie in statul membru in cauza)
Valoare fara TVA: 5 361 017,68 EUR
Valoarea totala a contractului dupa modificari
Valoare fara TVA: 6 012 862,94 EUR
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