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121295-2026 - Sutaz

Pol'sko — Stavebné prace na stadiénoch — ,,Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu stadionu miejskiego w Chorzowie”

OJ S 36/2026 20/02/2026

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania alebo oznamenie o koncesii — Standardny rezim

Prace
1. Kupujuci
1.1. Kupujuci
Uradny nazov: ADM SERWIS SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
E-mail: sekretariat@admserwis.pl
Typ kupujuceho podla pravnych predpisov: Verejny podnik pod kontrolou miestneho organu
Cinnost verejného obstaravatela: Veobecné verejné sluzby
2. Postup
21. Postup

Nazov: ,Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa
kompleksu stadionu miejskiego w Chorzowie”

Opis: 1. Przedmiotem zaméwienia jest wieloetapowa realizacja kompleksu stadionu
miejskiego w Chorzowie, w ramach zadania pt. ,Budowa kompleksu stadionu miejskiego w
Chorzowie” — realizowana w formie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z ktérg Wykonawca
zobowigzuje sie do opracowania dokumentac;ji projektowej, uzyskania niezbednych decyzji
administracyjnych, a nastepnie wykonania na jej podstawie robét budowalnych. 2. Przedmiot
zamowienia ma zostac zrealizowany etapowo, w sposdb zapewniajgcy niezakidécone
funkcjonowanie stadionu w trakcie catego procesu budowlanego, w szczegdlnosci
umozliwiajgcy organizacje meczow pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
imprezach masowych oraz wymaganiami podrecznika licencyjnego dla klubéw Ekstraklasy po
zakonczeniu | etapu. 3. Realizacja przedmiotu zamdwienia ma by¢ prowadzona w taki sposob,
aby Wykonawca opracowat projekt budowlany obejmujgcy cato$¢ kompleksu stadionowego
oraz uzyskat na jego podstawie decyzje pozwolenia na budowe na cato$¢, uwzgledniajgc
projektowanie i realizacje rob6t budowlanych w sposoéb etapowy. Po zakonczeniu Etapu |
Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne (pozwolenie na uzytkowanie zakresu
objetego | etapem). Etap | musi zosta¢ zaprojektowany i wykonany w sposob zapewniajgcy
mozliwo$¢ przeprowadzenia na obiekcie zawodow sportowych, w tym rozgrywania meczow
pitkarskich, spetniajgc minimalne wymogi licencyjne PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy w
szczegolnosci w zakresie: pojemnosci stadionu, systeméw bezpieczenstwa i monitoringu,
nagtosnienia, oswietlenia, infrastruktury dla mediéw, systemu VAR oraz zaplecza socjalno-
technicznego dla zawodnikéw, sedziéw, mediow i kibicow. 4. Wykonawca ma zapewni¢
komplet dokumentéw, uzgodnien oraz procedur formalnoprawnych umozliwiajgcych oddanie
do uzytkowania czesci obiektu (etapami), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiami wiasciwego organu nadzoru budowlanego, w tym w szczegdlnosci w zakresie
odbiorow czesciowych, dopuszczen instalacji, systemow bezpieczenstwa oraz infrastruktury
technicznej niezbednej do legalnego uzytkowania obiektu w danym Etapie. 5. Dla kazdego
etapu koniecznym bedzie opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegotowego planu
zapewnienia ciggtosci uzytkowania stadionu, zawierajgcego harmonogram czasowy i
rozwigzania tymczasowe (w tym komunikacje, dostepno$¢ mediow, ewakuacje,
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zabezpieczenie stref dla kibicow i zawodnikéw). 6. Kazdy z kolejnych etapdéw realizacji musi
konhczy¢ sie stanem umozliwiajgcym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
prowadzenie dalszych robo6t budowlanych w sposéb niezaktécajgcy funkcjonowania stadionu.
W kazdym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zapewnic ciggtos¢ bezpiecznego
uzytkowania stadionu w zakresie dopuszczonym dla danego etapu oraz spetnienie wymagan
wynikajgcych z przepisdw o bezpieczenstwie imprez masowych, ochrony przeciwpozarowe;j,
ewakuacji, dostepnosci oraz — w zakresie wymaganym dla danego etapu — wymagan
licencyjnych PZPN oraz UEFA. Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia z tytutu
utrudnien organizacyjnych, technicznych lub logistycznych wynikajgcych z etapowania
realizacji inwestycji. Wykonawca uwzglednit etapowanie w cenie oferty. 7. Przedmiot umowy
dzieli sie na nastepujgce Etapy: 7.1. Etap | 7.1.1. Etap | obejmuje wykonanie trybuny gtéwne;j
(klubowej) wraz z niezbednym zapleczem techniczno-funkcjonalnym oraz budynkiem
klubowym, a takze realizacje infrastruktury umozliwiajgcej uzytkowanie stadionu do organizaciji
meczow pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o bezpieczenstwie imprez
masowych i wymaganiami licencyjnymi PZPN 7.2. Etap 11 7.2.1. Etap Il obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie drugiej trybuny - bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego terenu. 7.3. Etap Il 7.3.1. Etap Il obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie trzeciej trybuny - o najwiekszej liczbie miejsc wraz z petng
infrastrukturg towarzyszgcg, zapewniajgcg osiggniecie docelowej pojemnosci stadionu oraz
spetnienie wszystkich wymagan licencyjnych PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy oraz UEFA
(kat. 1l1). 7.4. Etap IV 7.4.1. Etap IV obejmuje zaprojektowanie i wykonanie czwartej trybuny -
bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego
terenu. 7.5. Etap V 7.5.1. Etap V obejmuje zaprojektowanie i wykonanie docelowego
zagospodarowania terenu catego kompleksu stadionowego w zakresie zapewniajgcym petng
funkcjonalno$¢, bezpieczenstwo oraz dostepnosé¢, zgodnie z przyjetg koncepcjg
architektoniczno-funkcjonalng, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami
przepiséw prawa.

Identifikator postupu: 43465d63-1e8d-40aa-912d-b02a519dea85

Interny identifikator: 1/DK/2026

Druh postupu: Sutazny dialdg

21.1. Ugel
Druh zmluvy: Prace
Hlavna klasifikacia (cpv): 45212224 Stavebné prace na Stadidonoch

2.1.2. Miesto plnenia
Postova adresa: Cicha 6
Mesto: Chorzow
PSC: 41-506 Chorzéw
NiZ8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Katowicki (PL22A)
Krajina: Polsko

2.1.4. VsSeobecné informacie
Pravny zaklad:
Smernica 2014/24/EU
ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych -

2.1.6. Dovody na vyluéenie
Zdroje dovodov na vyluc€enie: Sutazny podklad

5. Cast’
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5.1. Cast: LOT-0001
Nazov: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa
kompleksu stadionu miejskiego w Chorzowie
Opis: 1. Przedmiotem zaméwienia jest wieloetapowa realizacja kompleksu stadionu
miejskiego w Chorzowie, w ramach zadania pt. ,Budowa kompleksu stadionu miejskiego w
Chorzowie” — realizowana w formie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z ktérg Wykonawca
zobowigzuje sie do opracowania dokumentac;ji projektowej, uzyskania niezbednych decyzji
administracyjnych, a nastepnie wykonania na jej podstawie robot budowalnych. 2. Przedmiot
zamowienia ma zostac zrealizowany etapowo, w sposdb zapewniajgcy niezakidécone
funkcjonowanie stadionu w trakcie catego procesu budowlanego, w szczegodlnosci
umozliwiajgcy organizacje meczow pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
imprezach masowych oraz wymaganiami podrecznika licencyjnego dla klubow Ekstraklasy po
zakonczeniu | etapu. 3. Realizacja przedmiotu zamdwienia ma by¢ prowadzona w taki sposob,
aby Wykonawca opracowat projekt budowlany obejmujgcy catos$¢ kompleksu stadionowego
oraz uzyskat na jego podstawie decyzje pozwolenia na budowe na cato$¢, uwzgledniajgc
projektowanie i realizacje robot budowlanych w sposob etapowy. Po zakonczeniu Etapu |
Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne (pozwolenie na uzytkowanie zakresu
objetego | etapem). Etap | musi zosta¢ zaprojektowany i wykonany w sposob zapewniajgcy
mozliwo$¢ przeprowadzenia na obiekcie zawodow sportowych, w tym rozgrywania meczow
pitkarskich, spetniajgc minimalne wymogi licencyjne PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy w
szczegolnosci w zakresie: pojemnosci stadionu, systeméw bezpieczenstwa i monitoringu,
nagtosnienia, oswietlenia, infrastruktury dla mediéw, systemu VAR oraz zaplecza socjalno-
technicznego dla zawodnikéw, sedziéw, mediow i kibicow. 4. Wykonawca ma zapewni¢
komplet dokumentéw, uzgodnien oraz procedur formalnoprawnych umozliwiajgcych oddanie
do uzytkowania czesci obiektu (etapami), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiami wtasciwego organu nadzoru budowlanego, w tym w szczegolnosci w zakresie
odbiorow czesciowych, dopuszczen instalacji, systemow bezpieczenhstwa oraz infrastruktury
technicznej niezbednej do legalnego uzytkowania obiektu w danym Etapie. 5. Dla kazdego
etapu koniecznym bedzie opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegotowego planu
zapewnienia ciggtosci uzytkowania stadionu, zawierajgcego harmonogram czasowy i
rozwigzania tymczasowe (w tym komunikacje, dostepno$¢ mediow, ewakuacje,
zabezpieczenie stref dla kibicow i zawodnikéw). 6. Kazdy z kolejnych etapow realizacji musi
konczy¢ sie stanem umozliwiajgcym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
prowadzenie dalszych robét budowlanych w sposéb niezaktdcajgcy funkcjonowania stadionu.
W kazdym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggtos¢ bezpiecznego
uzytkowania stadionu w zakresie dopuszczonym dla danego etapu oraz spetnienie wymagan
wynikajgcych z przepiséw o bezpieczenstwie imprez masowych, ochrony przeciwpozarowe;j,
ewakuacji, dostepnosci oraz — w zakresie wymaganym dla danego etapu — wymagan
licencyjnych PZPN oraz UEFA. Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia z tytutu
utrudnien organizacyjnych, technicznych lub logistycznych wynikajgcych z etapowania
realizacji inwestycji. Wykonawca uwzglednit etapowanie w cenie oferty. 7. Przedmiot umowy
dzieli sie na nastepujgce Etapy: 7.1. Etap | 7.1.1. Etap | obejmuje wykonanie trybuny gtéwne;j
(klubowej) wraz z niezbednym zapleczem techniczno-funkcjonalnym oraz budynkiem
klubowym, a takze realizacje infrastruktury umozliwiajgcej uzytkowanie stadionu do organizaciji
meczdéw pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o bezpieczenstwie imprez
masowych i wymaganiami licencyjnymi PZPN 7.2. Etap 11 7.2.1. Etap |l obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie drugiej trybuny - bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego terenu. 7.3. Etap Il 7.3.1. Etap Il obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie trzeciej trybuny - o najwiekszej liczbie miejsc wraz z petng
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infrastrukturg towarzyszgcg, zapewniajgcg osiggniecie docelowej pojemnosci stadionu oraz
spetnienie wszystkich wymagan licencyjnych PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy oraz UEFA
(kat. 1l1). 7.4. Etap IV 7.4.1. Etap IV obejmuje zaprojektowanie i wykonanie czwartej trybuny -
bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego
terenu. 7.5. Etap V 7.5.1. Etap V obejmuje zaprojektowanie i wykonanie docelowego
zagospodarowania terenu catego kompleksu stadionowego w zakresie zapewniajgcym petng
funkcjonalno$¢, bezpieczenstwo oraz dostepnosé¢, zgodnie z przyjetg koncepcjg
architektoniczno-funkcjonalng, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami
przepiséw prawa.

Interny identifikator: 1

5.1.1. Ugel
Druh zmluvy: Prace
Hlavna klasifikacia (cpv): 45212224 Stavebné prace na Stadidonoch
Moznosti:
Popis moznosti: Zamawiajgcy przewiduje prawo opcji w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia zgodnie z ponizszymi zasadami: 1. czes¢ gwarantowana wykonawcy do
wykonania stanowi Etap |, 2. cze$¢ objeta prawem opcji nr 1 stanowi Etap I, 3. cze$¢ objeta
prawem opcji nr 2 stanowi Etap Ill, 4. cze$¢ objeta prawem opciji nr 3 stanowi Etap IV, 5. czesc¢
objeta prawem opcji nr 4 stanowi Etap V

5.1.2. Miesto plnenia
Postova adresa: Cicha 6
Mesto: Chorzéw
PSC: 41-506
NiZ8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Katowicki (PL22A)
Krajina: Polsko

5.1.3. Predpokladané trvanie
Trvanie: 72 Mesiace

5.1.6. VSeobecné informacie
Vyhradena ucast’
Ugast nie je vyhradena.
Projekt verejného obstaravania nie je financovany z prostriedkov EU
Na toto verejné obstaravanie sa vztahuje Dohoda o vladnom obstaravani (GPA): ano
Toto verejné obstaravanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): nie

5.1.9. Kiritéria vyberu
Zdroje vyberovych kritérii: Sutazny podklad

5.1.10. Kiritéria na vyhodnotenie ponuk
Kritérium:
Typ: Cena
Opis: Najnizsza cena
Kritérium:
Typ: Kvalita
Opis: Gwarancja na wykonane roboty budowlane
Opis metddy, ktora sa ma pouZit, ked vahu nemozno vyjadrit pomocou kritérii: W celu wyboru
najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy przyjat nastepujgce kryteria oceny: 1.Cena, 2.
Gwarancja na wykonane roboty budowlane
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Odévodnenie neuvedenia vahy pri kritéridch na vyhodnotenie ponuk: Zamawiajgcy informuje,
ze kolejnos¢ przedstawionych kryteriow oceny ofert nie odzwierciedla ich znaczenia ani wagi.
Kryteria zostaty wskazane w sposéb ogdlny i wstepny, a ich szczegdtowe zasady oceny, w
tym przypisanie wag oraz opis sposobu punktacji, zostang okreslone w SWZ, ktéra zostanie
udostepniona po zakonczeniu dialogu

5.1.11. Suatazné podklady
Jazyky, v ktorych su sutazné podklady oficialne k dispozicii: polstina
Adresa sutaznych podkladov: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
43465d63-1e8d-40aa-912d-b02a519dea85

5.1.12. Podmienky verejného obstaravania
Podmienky predkladania:
Elektronické predkladanie: Povinna
Adresa na predkladanie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
43465d63-1e8d-40aa-912d-b02a519dea85
Jazyky, v ktorych mozno predloZit ponuky alebo Ziadosti o uc¢ast’: polstina
Elektronicky katalog: Nie je povolena
Vyzaduje sa zdokonaleny alebo kvalifikovany elektronicky podpis alebo elektronicka pecat [v
zmysle nariadenia (EU) &. 910/2014]
Lehota na prijimanie ziadosti o uc¢ast: 24/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) stredoeurdpsky cas,
zapadoeurépsky letny ¢as
Podmienky zmluvy:
Plnenie zmluvy sa musi vykonat’ v ramci programov chranenych pracovisk: Nie
Elektronicka fakturacia: Povinna
Bude sa vyuzivat elektronické objednavanie: nie
Bude sa vyuzivat elektronicka platba: ano

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Ziadna ramcovéa dohoda
Informacie o dynamickom nakupnom systéme:
Ziadny dynamicky nakupny systém

5.1.16. Dalsie informacie, mediacia a preskimanie
Organizacia pre preskumanie: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
Informacie o lehotach na preskumanie: Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia
przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie zamowienia
lub wobec tre$ci dokumentéw zamowienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikaciji
ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentow
zamowienia na stronie internetowej. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone powyzej ,
wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia. Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia. 12.
Odwotanie wnosi sie w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie
opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.
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Organizacia poskytujuca dalSie informacie o postupy preskumania: Prezes Krajowej Izby
Odwotawczej

Organizécia prijimajtca Ziadosti o ugast: ADM SERWIS SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

Organizécia spracuvajica ponuky: ADM SERWIS SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

8. Organizacie

8.1. ORG-0001
Uradny nazov: ADM SERWIS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Registracné Cislo: NIP: 6272239965
Registracné Cislo: REGON: 273723592
Postova adresa: ul. ul. Strzelcéw Bytomskich 23
Mesto: Chorzéw
PSC: 41-500
Niz8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Katowicki (PL22A)
Krajina: Pol'sko
E-mail: sekretariat@admserwis.pl
Telefén: (32) 771 11 00
Internetova adresa: https://admserwis.pl
Roly tejto organizacie:
Kupujuci
Poskytovatel obstaravacich sluzieb
Organizacia prijimajuca ziadosti o u¢ast
Organizacia spracuvajuca ponuky

8.1. ORG-0002
Uradny nazov: Prezes Krajowej Izby Odwotawcze;
Registracné Cislo: 5262239325
Postova adresa: ul. Postepu 17A
Mesto: Warszawa
PSC: 02-676
Niz8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Krajina: Pol'sko
Kontaktné miesto: Sekretariat biura odwotan
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefén: (22) 458 78 01
Roly tejto organizacie:
Organizacia pre preskumanie
Organizacia poskytujuca dalSie informacie o postupy preskumania

Informacie o oznameni

Identifikator/verzia oznamenia: 185dd26f-a17c-4557-9ce5-43a4f033b9a5 - 02

Typ formulara: Sutaz

Typ oznamenia: Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania alebo oznamenie o koncesii
— Standardny rezim

Podtyp oznamenia: 16
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Datum odoslania oznamenia: 18/02/2026 21:43:54 (UTC+01:00) stredoeurdpsky ¢as,
zapadoeurdpsky letny Cas

Jazyky, v ktorych je toto oznamenie oficialne k dispozicii: pol'stina

Cislo uverejnenia oznamenia: 121295-2026

Cislo vydania série S uradného vestnika: 36/2026

Datum uverejnenia: 20/02/2026
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