

Dánsko-Kodaň: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

OJ S 74/2018 17/04/2018

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1. Názov a adresy

Úradný názov: Banedanmark

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 18632276

Poštová adresa: Amerika Plads 15

Mesto/obec: København Ø

Kód NUTS: DK0 Danmark

PSČ: 2100

Štát: Dánsko

E-mail: Ressourceudbud2018@bane.dk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: <http://www.bane.dk>

I.6. Hlavná činnosť

Služby železničnej dopravy

Oddiel II: Predmet

II.1. Rozsah obstarávania

II.1.1. Názov

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

II.1.2. Hlavný kód CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.1.3. Druh zákazky

Služby

II.1.4. Stručný opis

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

II.1.6. Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: áno

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1
Časť č.: 1

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplnujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2
Časť č.: 2

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1
Časť č.: 3

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2
Časť č.: 4

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcí:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1

Časť č.: 5

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcí:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2

Časť č.: 6

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Dopĺňujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1

Časť č.: 7

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2
Časť č.: 8

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70
Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno
Opis opcií:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3
Časť č.: 9

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4

Časť č.: 10

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcí:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1

Časť č.: 11

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplnujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2

Časť č.: 12

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplnujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3
Časť č.: 13

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplnujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1
Časť č.: 14

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2
Časť č.: 15

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1
Časť č.: 16

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Dopĺňujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende " Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2

Časť č.: 17

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Dopĺňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3

Časť č.: 18

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projektleader inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1

Časť č.: 19

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2
Časť č.: 20

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3
Časť č.: 21

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4

Časť č.: 22

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5

Časť č.: 23

II.2.2.

Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Dopĺňujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6

Časť č.: 24

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplnujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7
Časť č.: 25

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70
Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno
Opis opcií:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplnujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8
Časť č.: 26

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Dopĺňujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9

Časť č.: 27

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplnujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1
Časť č.: 28

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplnujúce informácie

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2
Časť č.: 29

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplnujúce informácie

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3

Časť č.: 30

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplnujúce informácie

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4
Časť č.: 31

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplnujúce informácie

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5
Časť č.: 32

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11.

Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1

Časť č.: 33

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Časť č.: 34

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM

Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1

Časť č.: 35

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2
Časť č.: 36

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70
Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno
Opis opcí:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)
Časť č.: 37

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70
Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11.

Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Časť č.: 38

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1

Časť č.: 39

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Dopĺňujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2

Časť č.: 40

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Dopĺňujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse

inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3

Časť č.: 41

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplnujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4

Časť č.: 42

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplnujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding

Čast' č.: 43

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplnujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner
Časť č.: 44

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70
Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno
Opis opcií:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1
Časť č.: 45

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplnujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Časť č.: 46

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplnujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Časť č.: 47

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2

Časť č.: 48

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK032 Sydjylland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Opis obstarávania

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge" Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)
Časť č.: 49

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Opis obstarávania

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2
Časť č.: 50

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

Kód NUTS: DK032 Sydjylland

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Opis obstarávania

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium kvality - Názov: Organisation / Relatívna váha: 70

Cena - Relatívna váha: 30

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: áno

Opis opcií:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1. Opis

IV.1.1. Druh postupu

Užšia súťaž

IV.1.3. Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.8. Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

IV.2.9. Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme pravidelného informatívneho oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1

Názov:

Projektleder - Broer

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

07/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 5

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: COWI A/S

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44623528

Poštová adresa: Parallelvej 2
Mesto/obec: Kongens Lyngby
Kód NUTS: DK013 Nordsjælland
PSČ: 2800
Štát: Dánsko
Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 3 655 600,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 3 665 600,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach

V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 2

Názov:

Projektleader - Broer

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 3

Názov:

Projekteringsleder - Broer

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

14/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 2

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Atkins Danmark A/S

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 26 04 84 94

Poštová adresa: Arne Jacobsens Allé 17

Mesto/obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2300

Štát: Dánsko

Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 2 924 480,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 2 924 480,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach

V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 4

Názov:

Projekteringsleder Broer

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

07/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 4

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Niras A/S

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37 29 57 28

Poštová adresa: Sortemosevej 19

Mesto/obec: Allerød

Kód NUTS: DK013 Nordsjælland

PSČ: 3450

Štát: Dánsko

Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 1 913 600,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 1 913 600,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach

V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 5

Názov:

Byggeleder Broer

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 6

Názov:

Byggeleder Broer

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 7

Názov:

Projekteringsleder Kørestrøm

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

19/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 4

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Balslev Consulting Engineers A/S

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 46 57 97 12

Poštová adresa: Produktionsvej 2

Mesto/obec: Glostrup

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2600

Štát: Dánsko

Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 4 173 156,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 4 173 156,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach

V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 8

Názov:

Projekteringsledelse - Kørestrøm

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

14/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 4

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Atkins Danmark A/S

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 46 57 97 12

Poštová adresa: Arne Jacobsens Allé 17

Mesto/obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2300

Štát: Dánsko

Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 5 310 240,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 5 310 240,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach

V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 9

Názov:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

08/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 5

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: COWI A/S

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44 62 35 28

Poštová adresa: Parallelvej 2
Mesto/obec: Kongens Lyngby
Kód NUTS: DK013 Nordsjælland
PSČ: 2800
Štát: Dánsko
Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 2 106 000,00 DKK
Celková hodnota zákazky/časti: 2 106 000,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach

V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 10

Názov:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

07/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 6

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Trailc

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 34 24 53 39

Poštová adresa: Virumbakken 10

Mesto/obec: Virum

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2830

Štát: Dánsko

Dodávateľom je MSP: áno

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 2 695 680,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 2 695 680,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach

V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 11

Názov:

Projekteringsleder Stærkstrøm

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 12

Názov:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky**V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy**

05/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 4

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 20 43 61 90

Poštová adresa: Herstedøstervej 27-29

Mesto/obec: Albertslund

Kód NUTS: DK012 Københavns omegn

PSČ: 2620

Štát: Dánsko

Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 6 118 320,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 6 118 320,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach**V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy****Oddiel V: Zadanie zákazky**

Časť č.: 13

Názov:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

14/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 3

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Atkins Danmark A/S

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 26 04 84 94

Poštová adresa: Arne Jacobsens Allé 17

Mesto/obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2300

Štát: Dánsko

Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 1 993 680,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 1 993 680,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach**V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy****Oddiel V: Zadanie zákazky**

Časť č.: 14

Názov:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 15

Názov:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 16

Názov:

Projektleder - Sikring

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 17

Názov:

Projektleder - Sikring

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky**V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy**

09/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 4

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Rambøll Danmark A/S

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35 12 84 17

Poštová adresa: Hannemanns Allé 53

Mesto/obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSC: 2300

Štát: Dánsko

Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 4 213 560,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 4 213 560,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach**V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy****Oddiel V: Zadanie zákazky**

Časť č.: 18

Názov:

Projektleder - Sikring

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

18/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 4

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: KP Consulting ApS

Poštová adresa: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

Mesto/obec: Århus C

Kód NUTS: DK042 Østjylland

PSČ: 8000

Štát: Dánsko

Dodávateľom je MSP: áno

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 4 790 760,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach**V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy****Oddiel V: Zadanie zákazky**

Časť č.: 19

Názov:

Projekteringsleder - Sikring

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky**V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy**

14/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 2

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Atkins Danmark A/S

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 26 04 84 94

Poštová adresa: Arne Jacobsens Allé 17

Mesto/obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2300

Štát: Dánsko

Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 3 463 200,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach

V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 20

Názov:

Projekteringsleder - Sikring

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

14/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 2

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Atkins Danmark A/S

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 26 04 84 94

Poštová adresa: Arne Jacobsens Allé 17

Mesto/obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2300

Štát: Dánsko

Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 5 772 000,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 5 772 000,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach

V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 21

Názov:

Projekteringsleder - Sikring

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 22

Názov:

Projekteringsleder - Sikring

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 23

Názov:

Projekteringsleder - Sikring

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 24

Názov:

Projekteringsleder - Sikring

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 25

Názov:

Projekteringsleder - Sikring

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 26

Názov:

Projekteringsleder - Sikring

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 27

Názov:

Projekteringsleder - Sikring

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 28

Názov:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 29

Názov:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 30

Názov:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 31

Názov:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 32

Názov:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 33

Názov:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

14/03/2018

V.2.2.

Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 4

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Atkins Danmark A/S

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 26 04 84 94

Poštová adresa: Arne Jacobsens Allé 17

Mesto/obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2300

Štát: Dánsko

Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 3 463 200,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach**V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy****Oddiel V: Zadanie zákazky**

Časť č.: 34

Názov:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinátor)

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 35

Názov:

Projekteringsleder - Spor

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky**V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy**

08/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 6

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: COWI A/S

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44 62 35 28
Poštová adresa: Parallelvej 2
Mesto/obec: Kongens Lyngby
Kód NUTS: DK013 Nordsjælland
PSČ: 2800
Štát: Dánsko
Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 3 924 960,00 DKK
Celková hodnota zákazky/časti: 3 924 960,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach

V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 36

Názov:

Projekteringsleder - Spor

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

09/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 5

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Insuco ApS

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36 40 31 79

Poštová adresa: Fruebjergvej 2

Mesto/obec: København Ø

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2100

Štát: Dánsko

Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 2 035 800,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 2 035 800,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach

V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 37

Názov:

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

09/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 2

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Insuco ApS

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36 40 31 79

Poštová adresa: Fruebjergvej 2

Mesto/obec: København Ø

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2100

Štát: Dánsko

Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 2 091 960,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 2 091 960,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach

V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 38

Názov:

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 39

Názov:

Byggeleder - Spor

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 40

Názov:

Byggeleder - Spor

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 41

Názov:

Byggeleder - Spor

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 42

Názov:

Byggeleder - Spor

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 43

Názov:

Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 44

Názov:

Byggeleder - Konstruktioner

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 45

Názov:

Assisterende byggeleder

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

09/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 7

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Rambøll Danmark A/S

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35 12 84 17

Poštová adresa: Hannemanns Allé 53

Mesto/obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2300

Štát: Dánsko

Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 4 155 840,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 4 155 840,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach

V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 46

Názov:

Assisterende byggeleder

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky**V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy**

07/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 7

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: COWI A/S

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44 62 35 28

Poštová adresa: Parallelvej 2

Mesto/obec: Kongens Lyngby

Kód NUTS: DK013 Nordsjælland

PSČ: 2800

Štát: Dánsko

Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 4 790 760,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach**V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy****Oddiel V: Zadanie zákazky**

Časť č.: 47

Názov:

Arbejdsmiljø koordinator

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky**V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy**

23/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 7

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Atkins Danmark A/S

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 26 04 84 94

Poštová adresa: Arne Jacobsens Allé 17

Mesto/obec: København S

Kód NUTS: DK01 Hovedstaden

PSČ: 2300

Štát: Dánsko

Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 1 258 000,00 DKK

Celková hodnota zákazky/časti: 1 258 000,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach

V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 48

Názov:

Arbejdsmiljø koordinator

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 49

Názov:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Zákazka/časť je pridelená: nie

V.1. Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená

Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 50

Názov:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

23/03/2018

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 4

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Atkins Danmark A/S
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 26 04 84 94
Poštová adresa: Arne Jacobsens Allé 17
Mesto/obec: København S
Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
PSČ: 2300
Štát: Dánsko
Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 2 861 950,00 DKK
Celková hodnota zákazky/časti: 2 861 950,00 DKK

V.2.5. Informácie o subdodávkach

V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3. Doplnujúce informácie

VI.4. Postupy preskúmania

VI.4.1. Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov: Klagenævnet for Udbud
Poštová adresa: Nævnenes hus, Toldboden 2
Mesto/obec: Viborg
PSČ: 8800
Štát: Dánsko
E-mail: klfu@erst.dk
Telefón: +45 35291095
Internetová adresa: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud>

VI.4.3. Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4. Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Poštová adresa: Carl Jacobsens Vej 35
Mesto/obec: Valby
PSČ: 2500
Štát: Dánsko
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefón: +45 41715000
Internetová adresa: www.kfst.dk

VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia

13/04/2018