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Nemecko-Diisseldorf: Prace na stavenisku
OJ S 66/2021 06/04/2021

Predbezné oznamenie

Prace

Pravny zaklad:
Smernica 2014/24/EU

Oddiel I: Verejny obstaravatel

.1. Nazov a adresy
Uradny nazov: Landeshauptstadt Dusseldorf, Der Oberblurgermeister, Rechtsamt — Zentrale
Vergabestelle
PosStova adresa: Willi-Becker-Allee 10
Mesto/obec: Dusseldorf
Kod NUTS: DEA11 Dusseldorf, Kreisfreie Stadt
PSC: 40213
Stat: Nemecko
E-mail: vergabestelle@duesseldorf.de
Internetova adresa (internetové adresy):
Hlavna adresa: htips://www.duesseldorf.de/vergabe.html

1.3. Komunikacia
Sutazné dokumenty su dostupné priamo a Uplne bez obmedzeni &i poplatkov na:
https://vergabe.duesseldorf.de
Ponuky alebo Ziadosti o u€ast sa musia predlozit’ elektronicky prostrednictvom:
https://vergabe.duesseldorf.de
Dalsie informacie mozno ziskat na inej adrese:
Uradny nazov: Landeshauptstadt Diisseldorf, Der Oberbiirgermeister, Schulverwaltungsamt
Postova adresa: Auf'm Hennekamp 45
Mesto/obec: Dusseldorf
Kod NUTS: DEA11 Dusseldorf, Kreisfreie Stadt
PSC: 40225
Stat: Nemecko
E-mail: jolanta.olbrich@duesseldorf.de
Telefon: +49 2118994523
Fax: +49 2118934523
Internetova adresa (internetové adresy):
Hlavna adresa: https://www.duesseldorf.de/

I.4. Druh verejného obstaravatela
Regionalny alebo miestny organ

I.5. Hlavna €innost’
VSeobecné verejné sluzby

Oddiel Il: Predmet

II.1. Rozsah obstaravania
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I1.1.1. Nazov
Sanierung Georg-Buchner-Gymnasium Felix-Klein-Stralle 3

I1.1.2. Hlavny kéd CPV
45113000 Prace na stavenisku

I.1.3. Druh zakazky
Prace

I.1.4. Strucény opis
Am Schulstandort Georg-Buchner-Gymnasium, Felix-Klein-Stral3e 3 / Tersteegenstralle 62,
befinden sich mehrere Gebaude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird
das Hauptgebaude fur die Bedurfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und
brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebaude eine Aul3entreppenanlage
vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine
Anbauten statt.
Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die MaRnahme umfasst rund 12 600
gm BGF schulische Flache. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden
Schulbetrieb durchgefuhrt. In den Aul3enanlagen werden Ruckhaltevolumen durch Mulden,
Kiesspeicher oder Speicherkdrper geschaffen.
Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:
— Baustelleneinrichtung,
— Gerustbauarbeiten,
— Rohbauarbeiten,
— Metallbauarbeiten,
— Fassadenarbeiten,
— Gipskartonarbeiten,
— Landschaftsgartnerische Arbeiten,
— Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
— Sanitar- und Heizungsarbeiten,
— Luftungs- und Kalteanlagen,
— Forderanlagen,
— MSR Anlagen,
— Elektroarbeiten.

11.1.5. Celkova odhadovana hodnota

11.1.6. Informacie o ¢astiach
Tato zakazka sa deli na ¢asti: nie

I.2. Opis

1.2.2. Dodatoéné kédy CPV
45262100 LeSenarske prace, 45223220 Skrupinové konstrukcie, 45262670 Obrabanie kovov,
45443000 Fasadne prace, 45324000 Stukatérske prace, 45112700 Terénne upravy,
45112000 Vykopové zemné prace a presun zemin, 45232460 Sanitarne prace, 45330000
Kanalizacné a sanitarne prace, 45331000 InStalovanie kurenia, ventilacie a klimatizacie,
45331210 InStalovanie ventilacie, 45331231 InStalatné prace na zariadeni chladniCiek,
38570000 Regulaéné a kontrolné zariadenia a pristroje, 42417000 Vytahy a dopravniky,
45311000 InStalacie a montaz elektrickych rozvodov a zariadeni, 45231400 Stavebné prace
na stavbe elektrickych vedeni, 45231600 Stavebné prace na stavbe komunikacnych vedeni,
45310000 Elektroinstalacné prace, 45311100 Elektroinstalacné prace v obytnych budovach,
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45311200 ElektroinStalacné prace v neobytnych budovach, 45312000 InStalovanie popladnych
systémov a antén, 45312100 Instalovanie protipozZiarneho poplasného systému, 45314000
InStalovanie telekomunikacnych zariadeni, 45312200 InStalovanie poplasného systému proti
vlamaniu, 45315100 Elektrotechnické inStalacné prace, 45315600 InStalovanie nizkeho napatia

11.2.3. Miesto vykonania
Koéd NUTS: DEA11 Disseldorf, Kreisfreie Stadt
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Dusseldorf

1.2.4. Opis obstaravania
Am Schulstandort Georg-Buchner-Gymnasium, Felix-Klein-Stral3e 3 / Tersteegenstralle 62,
befinden sich mehrere Gebaude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird
das Hauptgebaude fur die Bedurfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und
brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebaude eine Aul3entreppenanlage
vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine
Anbauten statt.
Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die MaRnahme umfasst rund 12 600
gm BGF schulische Flache. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden
Schulbetrieb durchgefiihrt. In den AuRenanlagen werden Rickhaltevolumen durch Mulden,
Kiesspeicher oder Speicherkdrper geschaffen.
Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:
— Baustelleneinrichtung,
— Gerustbauarbeiten,
— Rohbauarbeiten,
— Metallbauarbeiten,
— Fassadenarbeiten,
— Gipskartonarbeiten,
— Landschaftsgartnerische Arbeiten,
— Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
— Sanitar- und Heizungsarbeiten,
— Luftungs- und Kalteanlagen,
— Forderanlagen,
— MSR Anlagen,
— Elektroarbeiten.

1.2.5. Kritéria na vyhodnotenie ponuk
NiZ8ie uvedené kritéria
Cena

11.2.6. Odhadovana hodnota

I.2.7. Dizka trvania zakazky, ramcovej dohody alebo dynamického nakupného systému
Zacatie: 12/07/2021 Koniec: 26/10/2023

11.2.10. Informacie o variantoch
1.2.11. Informacie o opciach

1.2.13. Informacie o fondoch Eurépskej unie
Obstaravanie sa tyka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Eurdpskej unie: nie

1.2.14. Dopliujuce informacie
I.3.
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Predpokladany datum zverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania
01/04/2021

Oddiel IV: Postup

IV.1. Opis
IV.1.3. Informacie o ramcovej dohode alebo dynamickom nakupnom systéme

IV.1.8. Informacie o dohode o vladnom obstaravani (GPA)
Na toto obstaravanie sa vztahuje dohoda o vladnom obstaravani: ano

IV.2. Administrativne informacie

IV.2.5. Planovany datum zacatia postupu verejného obstaravania
Oddiel VI: Dopinkové informacie

VI.3. Doplnujuce informacie
Vi.4. Postupy preskimania

V1.4.1. Organ zodpovedny za preskumanie
Uradny nazov: Vergabekammer Rheinland
Mesto/obec: Kén
Stat: Nemecko

V1.4.3. Postup preskimania
Presné informacie o terminoch na postup preskimania:
Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem
Nachprifungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des
VerstolRRes, der zur Unwirksamkeit des Vertrages flhrt, jedoch nicht spater als 6 Monate nach
Vertragsschluss oder im Falle der Verdffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe
im Supplement zum Amtsblatt der Europaischen Union 30 Kalendertage nach dieser
Veroffentlichung.
Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprufungs-
verfahrens unzulassig, soweit
— der Antragsteller den gertgten Verstold gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren
erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht unverziglich gerigt hat,
— VerstdlRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe
oder zur Bewerbung gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden,
— VerstdlRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur
Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenuber dem Auftraggeber gerugt werden,
— mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Datum odoslania tohto oznamenia
01/04/2021
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