170130-2021 - Plánovanie obstarávania

See the notice on TED website

Nemecko-Düsseldorf: Práce na stavenisku
OJ S 66/2021 06/04/2021
Predbežné oznámenie
Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1. Názov a adresy

Úradný názov: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt — Zentrale Vergabestelle
Poštová adresa: Willi-Becker-Allee 10
Mesto/obec: Düsseldorf
Kód NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
PSČ: 40213
Štát: Nemecko
E-mail: vergabestelle@duesseldorf.de
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.duesseldorf.de/vergabe.html

I.3. Komunikácia

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
https://vergabe.duesseldorf.de
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
https://vergabe.duesseldorf.de
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Schulverwaltungsamt
Poštová adresa: Auf´m Hennekamp 45
Mesto/obec: Düsseldorf
Kód NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
PSČ: 40225
Štát: Nemecko
E-mail: jolanta.olbrich@duesseldorf.de
Telefón: +49 2118994523
Fax: +49 2118934523
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.duesseldorf.de/

I.4. Druh verejného obstarávateľa

Regionálny alebo miestny orgán

I.5. Hlavná činnosť

Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1. Rozsah obstarávania

II.1.1. Názov

Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium Felix-Klein-Straße 3

II.1.2. Hlavný kód CPV

45113000 Práce na stavenisku

II.1.3. Druh zákazky

Práce

II.1.4. Stručný opis

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.

Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.

Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:

— Baustelleneinrichtung,
— Gerüstbauarbeiten,
— Rohbauarbeiten,
— Metallbauarbeiten,
— Fassadenarbeiten,
— Gipskartonarbeiten,
— Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
— Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
— Sanitär- und Heizungsarbeiten,
— Lüftungs- und Kälteanlagen,
— Förderanlagen,
— MSR Anlagen,
— Elektroarbeiten.

II.1.5. Celková odhadovaná hodnota

II.1.6. Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2. Opis

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

45262100 Lešenárske práce, 45223220 Škrupinové konštrukcie, 45262670 Obrábanie kovov, 45443000 Fasádne práce, 45324000 Štukatérske práce, 45112700 Terénne úpravy, 45112000 Výkopové zemné práce a presun zemín, 45232460 Sanitárne práce, 45330000 Kanalizačné a sanitárne práce, 45331000 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie, 45331210 Inštalovanie ventilácie, 45331231 Inštalačné práce na zariadení chladničiek, 38570000 Regulačné a kontrolné zariadenia a prístroje, 42417000 Výťahy a dopravníky, 45311000 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení, 45231400 Stavebné práce na stavbe elektrických vedení, 45231600 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení, 45310000 Elektroinštalačné práce, 45311100 Elektroinštalačné práce v obytných budovách,

45311200 Elektroinštalačné práce v neobytných budovách, 45312000 Inštalovanie poplašných systémov a antén, 45312100 Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému, 45314000 Inštalovanie telekomunikačných zariadení, 45312200 Inštalovanie poplašného systému proti vlámaniu, 45315100 Elektrotechnické inštalačné práce, 45315600 Inštalovanie nízkeho napätia

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Düsseldorf

II.2.4. Opis obstarávania

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.
Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.
Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:
— Baustelleneinrichtung,
— Gerüstbauarbeiten,
— Rohbauarbeiten,
— Metallbauarbeiten,
— Fassadenarbeiten,
— Gipskartonarbeiten,
— Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
— Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
— Sanitär- und Heizungsarbeiten,
— Lüftungs- und Kälteanlagen,
— Förderanlagen,
— MSR Anlagen,
— Elektroarbeiten.

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6. Odhadovaná hodnota

II.2.7. Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Začatie: 12/07/2021 Koniec: 26/10/2023

II.2.10. Informácie o variantoch

II.2.11. Informácie o opciách

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.3.

Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
01/04/2021

Oddiel IV: Postup

IV.1. Opis

IV.1.3. Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.8. Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.5. Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3. Doplňujúce informácie

VI.4. Postupy preskúmania

VI.4.1. Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Vergabekammer Rheinland
Mesto/obec: Kön
Štát: Nemecko

VI.4.3. Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des Verstoßes, der zur Unwirksamkeit des Vertrages führt, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss oder im Falle der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union 30 Kalendertage nach dieser Veröffentlichung.
Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungs-verfahrens unzulässig, soweit
— der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia
01/04/2021