

Nemecko-Berlín: Práce na dostavbe budov**OJ S 152/2019 08/08/2019****Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia****Práce****Právny základ:**

Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1. Názov a adresy

Úradný názov: DB Station&Service AG (Bukr 11)

Poštová adresa: Europaplatz 1

Mesto/obec: Berlin

Kód NUTS: DE30 Berlin

PSČ: 10557

Štát: Nemecko

Kontaktná osoba: Borod, Florian

E-mail: florian.borod@deutschebahn.com

Telefón: +49 6926545633

Fax: +49 6926543457

Internetová adresa (internetové adresy):Hlavná adresa: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>**I.6. Hlavná činnosť**

Služby železničnej dopravy

Oddiel II: Predmet

II.1. Rozsah obstarávania**II.1.1. Názov**

Hauptwache Ffm: Wandbekleidung — Neubau Betoglass

Referenčné číslo: 19FEI38532

II.1.2. Hlavný kód CPV

45262800 Práce na dostavbe budov

II.1.3. Druh zákazky

Práce

II.1.4. Stručný opis

Neubau Wandbekleidung — Neubau Betoglass

— Tragwerksplanung inkl. WMP/ Statik,

— Raumgerüste 350 m3,

— Schutzeinhausungen Treppenhäuser 300 m2,

— verschiedene Pfosten 210 St,

— verschiedene Träger 520 St,

— Kopfplatten, 187 St,

— Konsole 85 St,

- Tragprofile 60 m,
- Wandbekleidung Betoglass 555 m²,
- Passelemente Betoglass 62 m²,
- Formteile für Rundungen 250 St,
- Agraffen justierbar, fixierbar Standard 1 200 St,
- Untergrund Wandbekleidung 86 m²,
- verschiedenen Sockelprofile, Kantenschutz 372 m,
- Rolltor 1 St,
- T30 RS Tür mit Türschließer 2 St,
- Weitspannträger 110 m.

II.1.6. Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2. Opis

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Opis obstarávania

Hauptwache Ffm: Wandverkleidung — Neubau Betoglass

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: nie

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplnujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1. Opis

IV.1.1. Druh postupu

Pridelenie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie v prípadoch uvedených nižšie

- Práce, tovary alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt z týchto dôvodov:
 - obstarávanie zamerané na vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu

Vysvetlenie:

Keine oder keine geeignete Angebote im offenen Verfahren nach EU-Recht.

IV.1.3. Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.8. Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.8. Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

IV.2.9. Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme pravidelného informatívneho oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Hauptwache Ffm: Wandbekleidung — Neubau Betoglass

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

05/08/2019

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Martin Rose GmbH & Co.KG

Mesto/obec: Kassel

Kód NUTS: DE73 Kassel

Štát: Nemecko

Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

V.2.5. Informácie o subdodávkach

V.2.6. Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3. Doplnujúce informácie

VI.4. Postupy preskúmania

VI.4.1. Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov: Vergabekammer des Bundes

Poštová adresa: Villemomblerstr. 76

Mesto/obec: Bonn

PSČ: 53123

Štát: Nemecko

VI.4.3. Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia

05/08/2019