

Nemecko-Frankfurt nad Mohanom: Riadenie projektov výstavby

OJ S 162/2019 23/08/2019

Oznámenie o úprave

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1. Názov a adresy

Úradný názov: DB Netz AG (Bukr 16)

Poštová adresa: Theodor-Heuss-Allee 7

Mesto/obec: Frankfurt am Main

Kód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

PSČ: 60486

Štát: Nemecko

Kontaktná osoba: Waldherr, Astrid

E-mail: astrid.waldherr@deutschebahn.com

Telefón: +49 89130872592

Fax: +49 89130872858

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Oddiel II: Predmet

II.1. Rozsah obstarávania

II.1.1. Názov

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

Referenčné číslo: 15TEI18075

II.1.2. Hlavný kód CPV

71541000 Riadenie projektov výstavby

II.1.3. Druh zákazky

Služby

II.2. Opis

II.2.1. Názov

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

Časť č.: 1

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau.

II.2.7. Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie

Začatie: 01/02/2016 Koniec: 29/06/2018

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [2016/S 026-042825](#)

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: 15TEI18075

Názov:

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

V.2. Pridelenie zákazky/koncesie

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie

15/01/2016

V.2.2. Informácie o ponukách

Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie

Úradný názov: Nickol & Partner GmbH

Mesto/obec: Gröbenzell

Kód NUTS: DE21C Fürstfeldbruck

Štát: Nemecko

Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3. Dopĺňujúce informácie

VI.4. Postupy preskúmania

VI.4.1. Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov: Vergabekammer des Bundes

Poštová adresa: Villemomblerstr. 76

Mesto/obec: Bonn

PSČ: 53123

Štát: Nemecko

VI.4.3. Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia

21/08/2019

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1. Opis verejného obstarávania po úpravách

VII.1.1. Hlavný kód CPV

71541000 Riadenie projektov výstavby

VII.1.2. Dodatočné kódy CPV

71541000 Riadenie projektov výstavby

VII.1.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt

VII.1.4. Opis obstarávania

Zusätzliche Projektmanagementleistungen durch Anordnung PL.

VII.1.5. Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie

Začatie: 01/02/2016 Koniec: 31/12/2019

VII.1.6. Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie

VII.1.7. Názov a adresa dodávateľ/a/držiteľa koncesie

Úradný názov: Nickol & Partner GmbH

Mesto/obec: Gröbenzell

Kód NUTS: DE21C Fürstfeldbruck

Štát: Nemecko

Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie

VII.2. Informácie o úpravách

VII.2.1. Opis úprav

Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

Zusätzliche Projektmanagementleistungen durch Anordnung PL.

VII.2.2. Dôvody na úpravu

Je potrebné vykonať úpravy v dôsledku okolností, ktoré svedomitý obstarávateľ/verejný obstarávateľ nemohol predpokladať [článok 43 ods. 1 písm. c) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. c) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. c) smernice 2014/25/EÚ]

Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností:

Anordnung zusätzlicher Leistungen durch PL DB Netz AG im Jour Fixe welche nicht vorhergesehen wurden. Vollständige Überarbeitung der Ausschreibungsunterlagen für KTB und Oberbau der RG1. Zusätzliche Koordination von Rückschnittarbeiten zur Baufeldfreimachung aufgrund Belegung durch Material aus vorherigen Projekten.

VII.2.3. Zvýšenie ceny