422490-2019 - Vysledok See the notice on TED website

Nemecko-Chemnitz: Architektonické, stavebné, inzinierske a inSpekéné sluzby
OJ S 173/2019 09/09/2019

Oznamenie o vysledku verejného obstaravania

Sluzby

Pravny zaklad:
Smernica 2014/24/EU

Oddiel I: Verejny obstaravatel

.1. Nazov a adresy
Uradny nazov: Wismut GmbH
Postova adresa: Jagdschankenstralle 29
Mesto/obec: Chemnitz
Kéd NUTS: DED41 Chemnitz, Kreisfreie Stadt
PSC: 09117
Stat: Nemecko
E-mail: beschaffung@wismut.de
Telefon: +49 3718120-431
Fax: +49 3718120-392
Internetova adresa (internetové adresy):
Hlavna adresa: http://www.wismut.de
Adresa stranky profilu kupujuceho: http://www.wismut.de/Ausschreibungen

I.4. Druh verejného obstaravatela
Iny druh: Die Wismut GmbH ist ein Unternehmen des Bundes in Sachsen und Thiringen. |hre
Hauptaufgabe besteht in der Stilllegung, Sanierung und Rekultivierung von Urangewinnungs-
und Uranaufbereitungsbetrieben.

I.5. Hlavna ¢innost’
Zivotné prostredie

Oddiel Il: Predmet

II.1. Rozsah obstaravania

I.1.1. Nazov
Erbringung der baubegleitenden Ingenieurleistungen fur die Sanierung der IAA Haken krimme
in Aue und Betreuung des Objektes wahrend des anschlieRenden Gewahrleistungszeitraumes
Referen¢né Cislo: 1204722-J53

I.1.2. Hlavny kéd CPV
71000000 Architektonicke, stavebné, inzZinierske a inSpekéné sluzby

I.1.3. Druh zakazky
Sluzby

I.1.4. Struény opis

422490-2019 Page 1/5


https://ted.europa.eu/sk/notice/-/detail/422490-2019
mailto:beschaffung@wismut.de?subject=TED
http://www.wismut.de
http://www.wismut.de/Ausschreibungen

Erbringung der Bauoberleitung, Ortlichen Bauiiberwachung, Koordinierung von Sicherheit und
Gesundheitsschutz und Strahlenschutzbegleitung flr die Sanierung der IAA Haken krimme in
Aue sowie der Objektiiberwachung, der Uberwachung der Pflegeleistungen und einem
Sanierungserfolgsmonitoring wahrend des sich anschlieRenden Gewahrleistungszeitraumes.

11.1.6. Informacie o ¢astiach
Tato zakazka sa deli na ¢asti: nie

11.1.7. Celkova hodnota obstaravania
Hodnota bez DPH: 283 983,67 EUR

I.2. Opis

1.2.2. Dodato¢né kédy CPV
71521000 Stavebny dozor na stavenisku, 71247000 Dohlad nad stavebnymi pracami,
71248000 Dohlad nad projektom a dokumentaciou

1.2.3. Miesto vykonania
Kod NUTS: DED42 Erzgebirgskreis
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Wismut GmbH Projekttrager Wismut-Altstandorte
Industrielle Absetzanlage (IAA) Haken krimme BadstralRe 08280 Aue

1.2.4. Opis obstaravania
Die IAA Haken krimme liegt 6stlich der Stadt Aue, in einer ehemaligen Flussschleife des
Schwarzwassers. Die IAA erstreckt sich auf das Gebiet der Stadte Aue und Lauter. Im Bereich
der IAA Haken krimme wurde seit 1947 Uranerzbergbau durch die SAG Wismut betrieben.
Nach Einstellung des Bergbaus im Jahr 1952 wurde der Bereich Haken kriimme bis 1957 als
Absetzanlage fur Ruckstande der Uranerzaufbereitung durch die SAG/SDAG Wismut weiter
genutzt. Bis Anfang der 1980er Jahre wurde die ehem. IAA als Deponie nachgenutzt. Mitte der
1970er Jahre wurden im studwestlichen Bereich der ehem. IAA 3 Becken zur
Fakalienablagerung angelegt. Nach Einstellung der Nutzung als Deponie erfolgte eine
Abdeckung mit Bauschutt, teilweise erfolgte eine Befestigung mit Betonplatten.
Aufgrund der Nutzungsgeschichte handelt es sich bei der IAA Haken krimme um eine
Mischaltlast. Die vorhandene Abdeckung genugt den heutigen Anforderungen an eine
Sanierung nicht. In Randbereichen liegt radioaktives Material z. T. unabgedeckt.
Uber den Damm der IAA verlauft ein (Rad-) Wanderweg. Die eigentliche I1AA ist derzeit eine
Brachflache, die vom Damm aus durch einen Zaun gegen unbefugtes Befahren gesichert ist.
Sanierungsbedarf besteht aus radiologischer Sicht und aufgrund der konventionellen Altlast.
Darlber hinaus sind MaRnahmen notwendig, um die Standsicherheit des Dammes langfristig
zu sichern. Mit der Sanierung der IAA Haken krimme werden die Voraussetzungen
geschaffen, damit zuklinftig eine gefahrlose forstwirtschaftliche und touristische Nutzung der
jetzigen Brachflache erfolgen kann. In Vorbereitung der Sanierung werden im 1. Halbjahr 2019
erforderliche Fallarbeiten im Bereich der Sanierungsflache und der Baustellenzufahrt
durchgefuhrt. Parallel dazu werden in den als Biotop ausgewiesenen Flachen angetroffene
Amphibien umgesiedelt.
Die ab September 2019 durchzufihrende Sanierung der IAA Haken krimme beinhaltet
folgende, wesentliche Arbeitsschritte:
Baufeld freimachen, inkl. Millberaumung und Stubbenrodung; Herstellen der Baustrale;
Herstellen/Einrichten des Bereiches der Baustelleneinrichtung; Abflachung des Dammes;
Umlagerung von Material aus den Randbereichen in den Zentralteil der IAA; Aufbringen der
Abdeckung; Bau von Graben, Kanalen und Drainagen zur Fassung/Ableitung von
unbelastetem Oberflachenwasser; Bau von Wegen mit Anbindung an das vorhandene
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Wegenetz; Beraumen der Baustelleinrichtung; Begrianung und Bepflanzung, inkl.
anschlielRender 5-jahriger Pflege.

Die Grolke der Sanierungsflache betragt ca. 8,8 ha. Die Dauer der Sanierung ist It. Planung
mit ca. 2 Jahren angesetzt. Nach Abnahme der erforderlichen Bauleistungen schliel3t sich ein
5-jahriger Gewahrleistungszeitraum an. Wahrend dieses Zeitraumes werden
PflegemalRnahmen auf der sanierten Flache durchgefuhrt.

Bedingungen fiur ein spateres Angebot und die vertragliche Umsetzung:

Grundleistungen des Leistungsbildes Ingenieurbauwerke (§ 43 HOAI), Honorarzone llI, mit
anrechenbaren Kosten nach Kostenberechnung (LPh 3) 2 918 960,31 EUR netto;
Leistungsphasen 8-9;

Besondere Leistungen:

— Ortliche Baulberwachung,

— Koordinierung von Sicherheit und Gesundheitsschutz nach Baustellenverordnung,

— Strahlenschutz technische Begleitung,

— Uberwachung von Pflegeleistungen,

— Sanierungserfolgsmonitoring.

Mogliche Zuschlage zu den Planungsanforderungen hat der Bieter in seinem Angebot sichtbar
zu kennzeichnen.

Far Bewerber mit Sitz in Deutschland:

Bieter kdnnen die nach HOAI fir die jeweiligen Leistungsphasen vorgesehenen Honorarsatze
mit entsprechender Begrindung andern. Die Unterschreitung der Mindesthonorarsatze darf
nur in Ausnahmefallen erfolgen (§ 7 Abs. 3 HOAI) und bedurfen einer Begrindung des Bieters
im Angebot. Bedingungslose Preisnachlasse, die zur Unterschreitung der Mindestsatze nach §
7 Abs. 1 HOAI fuhren, sind unzulassig.

11.2.5. Kritéria na vyhodnotenie ponuk
Kritérium kvality - Nazov: Qualitat / Relativna vaha: 40 %
Cena - Relativna vaha: 60 %

1.2.11. Informacie o opciach
Opcie: nie

1.2.13. Informacie o fondoch Eurépskej Unie
Obstaravanie sa tyka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Eurépskej unie: nie

1.2.14. Doplnujuce informacie
Oddiel IV: Postup

IV.1. Opis

IV.1.1. Druh postupu
Sutazné konanie s rokovanim

IV.1.3. Informacie o ramcovej dohode alebo dynamickom nakupnom systéme

IV.1.8. Informacie o dohode o vladnom obstaravani (GPA)
Na toto obstaravanie sa vztahuje dohoda o vladnom obstaravani: nie

IV.2. Administrativne informacie

IV.2.1. Predchadzajuce uverejnenie tykajuce sa tohto obstaravacieho konania
Cislo oznamenia v U. v. EU: 2019/S 064-149342
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IV.2.8. Informacie o ukonéeni dynamického nakupného systému

IV.2.9. Informacie o ukon€eni vyzvy na sut’az vo forme predbezného oznamenia
Oddiel V: Zadanie zakazky

Zakazka ¢.: 3226818-J53

Nazov:
Erbringung der baubegleitenden Ingenieurleistungen fur die Sanierung der IAA Haken krimme
in Aue und Betreuung des Objektes wahrend des anschlieRenden Gewahrleistungszeitraumes.

Zakazka/Cast je pridelena: ano
V.2. Zadanie zakazky

V.2.1. Datum uzatvorenia zmluvy
04/09/2019

V.2.2. Informacie o ponukach
Pocet prijatych ponuk: 2
Pocet ponuk doru¢enych od malych a strednych podnikov: 2
Pocet ponuk dorugenych od uchadzaéov z inych &lenskych Statov EU: 0
Poget ponuk doruéenych od uchadzadov zo $tatov, ktoré nie st &lenmi EU: 0
Pocet ponuk prijatych elektronicky: 2
Zakazka bola pridelena skupine hospodarskych subjektov: nie

V.2.3. Nazov a adresa dodavatela
Uradny nazov: G.U.B. Ingenieur AG
PosStova adresa: Katharinenstral3e 11
Mesto/obec: Zwickau
Koéd NUTS: DED45 Zwickau
PSC: 08056
Stat: Nemecko
Telefén: +49 375271750
Fax: +49 375271751299
Dodavatelom je MSP: ano

V.2.4. Informacie o hodnote zakazky/Casti
Pévodna predpokladana celkova hodnota zakazky/Casti: 260 000,00 EUR
Celkova hodnota zakazky/Casti: 283 983,67 EUR

V.2.5. Informacie o subdodavkach
V ramci zmluvy jestvuje predpoklad subdodavok

Oddiel VI: Dopinkové informacie

VI.3. Doplnujuce informacie
Vi.4. Postupy preskimania

V1.4.1. Organ zodpovedny za preskumanie
Uradny nazov: Vergabekammer des Bundes
Postova adresa: Villemomblerstralle 76

422490-2019 Page 4/5



Mesto/obec: Bonn

PSC: 53123

Stat: Nemecko

E-mail: info@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 2289/4990

Fax: +49 2289 / 499-400

Internetova adresa: http://www.bundeskartellamt.de

V1.4.3. Postup preskiimania
Presné informacie o terminoch na postup preskumania:
Hinsichtlich der Fristen zur Einlegung von Rechtsbehelfen wird auf § 160 Abs. 3 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) verwiesen.
§ 160 GWB lautet wie folgt:
Einleitung; Antrag:
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein;
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder
der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht;
(3) Der Antrag ist unzulassig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz
2 bleibt unberuhrt,
2) Verstolie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gerligt werden,
3) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber
dem Auftraggeber gertigt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 qilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach §
135 Abs. 1 Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberthrt.

VI.5. Datum odoslania tohto oznamenia
04/09/2019
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