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See the notice on TED website

424624-2026 - Súťaž
Francúzsko – Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického 
poradenstva – Missions de Contrôle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
OJ S 117/2026 19/06/2026
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim
Služby

1. Kupujúci

1.1.  Kupujúci
Úradný názov: Société Aéroport Marseille Provence
E-mail: ambre.bouderlique@mrs.aero
Činnosť obstarávateľa: Činnosti súvisiace s letiskami

2. Postup

2.1.  Postup
Názov: Missions de Contrôle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
Opis: Dans le cadre de l'affaire de « Modernisation du Terminal 2 », le présent marché 
comprend les missions de contrôle technique réglementaire des constructions en phase de 
conception et de réalisation. Le contrôleur technique devra intervenir sur toutes les phases du 
projet de bâtiment et d'infrastructures aéronautiques et d'éléments d'équipements, à partir de 
la conception, la réalisation des travaux, la réception des travaux et levées de réserves. 
L'étendue de la mission comprend : - Participe avec la Maitrise d'oeuvre au développement de 
la conception du projet pour ce qui concerne le cadre réglementaire de l'opération - Avis sur la 
Notice de sécurité et de lutte contre les incendies et sur la Notice d'accessibilités handicapées 
rédigées par la MOE. - L'examen des documents de conception avec notamment des revues 
RICT à chaque phase de conception y compris l'examen des rapports d'études de sols, - 
L'examen des documents d'exécution tout au long du chantier avec participation à toutes les 
réunions et rédaction d'un tableau de suivi d'avancement synthétisant tous les rapports. - 
L'examen sur chantier au cours de la phase d'exécution des prestations décrites dans les 
contrats de travaux pour les ouvrages et les éléments d'équipements y compris avis sur les 
phases provisoires vis-à-vis des éléments de mission définis au contrat, participation à toutes 
les réunions et rédaction d'un tableau de suivi d'avancement synthétisant tous les rapports… - 
Au cours de la phase de réception des travaux et levée des réserves : Etablissement du 
rapport final de contrôle technique (RVRAT) et des visites initiales électriques (VIEL). Sa 
présence sera requise lors de toutes les opérations de réception des ouvrages et de levée de 
réserves y compris les phases de préparations et de suivis avant et après les commissions de 
sécurité, réception de coque commerce ou de réception partielle de l'opération. Sur demande 
du maître de l'ouvrage, les assistances aux visites de la commission de sécurité et lors de 
toutes les réunions organisées pour la sécurité des personnes. - Délivrance de toutes les 
attestations finales nécessaires en fin d'opération notamment de vérification de solidité à froid, 
de l'accessibilités aux personnes Handicapées… - La mission se termine à la fin des levées 
de réserves et de la période de garantie de parfait achèvement, - L'utilisation de la GED mise 
en place sur l'opération sera obligatoire pour déposer l'ensemble des rapports, avis, tous 
documents relatifs à la mission du contrôleur technique. - La développement du projet sera 
réalisé en BIM pour l'établissement des études de conception et de réalisation. Les plans et 
les maquettes seront déposés dans GED. Le contrôleur technique sera tenu d'utiliser ces 
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outils. La mission comprend à minima les missions de base et complémentaires listées ci-
dessous : - L relative à la solidité des ouvrages et des éléments - P1 relative à la solidité des 
ouvrages et des éléments d'équipements indissociables - LE relative à la solidité des ouvrages 
existants - PS relative à la sécurité de personnes en cas de séisme - AV relative à la stabilité 
des avoisinants - S sécurité des personnes dans la construction - SEI sécurité des personnes 
dans les ERP ou les IGH - STI sécurité de personnes dans les bâtiments tertiaires et 
industriels - TH relative à isolation thermique et économie d'énergie inclue les 2 attestations 
obligatoires en thermique (RE2020) : Attestation en phase permis de construire et attestation 
en fin de travaux (performance énergétique) - HAND relative à l'accessibilité des constructions 
pour les personnes handicapées - Attestation Handicap : Vérification puis établissement de 
l'attestation d'accessibilité handicapés après exécution des travaux - HYSa relative à l'hygiène 
et santé des bâtiments autres qu'à usage d'habitation Le contrôleur technique rédigera des 
avis, des rapports selon les missions confiées et les phases d'avancement de l'opération. Les 
RVRAT de même que les rapports VIEL et RFCT pourront être partiels dans certains cas, à 
titre d'exemple la réception des coques des commerces, et/ou d'autres réceptions partielles en 
phase chantier. Un RFCT, un RVRAT et un rapport VIEL finaux synthétiseront l'ensemble des 
avis émis.
Identifikátor postupu: fa167e96-a044-4c41-86bc-e5f3ecf593da
Interný identifikátor: 26T0380000
Druh postupu: Rokovacie konanie so zverejnením výzvy na súťaž/súťažné obstarávanie s 
rokovacím konaním
Postup je zrýchlený: nie

2.1.1.  Účel
Druh zmluvy: Služby
Hlavná klasifikácia (cpv): 71600000 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy 
a technického poradenstva

2.1.2.  Miesto plnenia
Poštová adresa: Aéroport Marseille Provence  
Mesto: Marignane
PSČ: 13700
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Krajina: Francúzsko

2.1.4.  Všeobecné informácie
Doplňujúce informácie: Procédure négociée en 2 étapes : Etape 1 : appel à candidatures et 
sélection des candidats. Le candidat doit indiquer le mail auquel sera envoyé le code 
permettant aux candidats qui seront retenus en phase 2 d'accéder au DCE sur le profil 
acheteur. Etape 2 : remise des offres pour les candidats sélectionnés. Conditions de remises 
des candidatures : Les dossiers de candidatures doivent être transmis par voie électronique 
sur la plate-forme  Veillez à anticiper la remise de votre candidature https://marches.mrs.aero
avant l'heure limite de réception des plis, selon la taille de vos éléments et votre débit internet. 
La remise de pli en deux temps n'est pas autorisée. Tout pli délivré après la date et l'heure 
limites fixées est rejeté sans être ouvert. L'éventuelle copie de sauvegarde (support usb) doit 
parvenir dans les mêmes délais avec la mention « Copie de sauvegarde et l'intitulé du marché 
», à : Société Aéroport Marseille Provence - Bâtiment Le Mistral - Département Achats - BP 7 - 
13727 Marignane Cedex (adresse de dépôt : Aéroport Marseille Provence - Bâtiment Le 
Mistral, Département Achats 13700 Marignane). Horaires d'ouverture : 9h à 12h et 13h30 à 
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17h. Tout pli reçu ou déposé après la date et l'heure limites fixées ne sera pas pris en compte. 
Les documents de la consultation seront téléchargeables gratuitement, jusqu'à la date et 
heure limite de remise des offres. Durée de validité de l'offre : 4 mois.
Právny základ: 
Smernica 2014/25/EÚ

2.1.6.  Dôvody na vylúčenie
Zdroje dôvodov na vylúčenie: Oznámenie
Predčasné ukončenie zmluvy, škody alebo iné porovnateľné sankcie: Conformément à l'article 
L.2141-7 du Code de la Commande Publique, le titulaire d'un marché AMP ayant été 
sanctionné au cours des 3 dernières années (soit par le versement de dommages et intérêts, 
soit par la résiliation du contrat soit par une sanction comparable), pour manquement grave ou 
persistant aux obligations contractuelles, pourra se voir écarter de la présente consultation. Le 
cas échéant, AMP sollicitera le candidat afin qu'il présente les moyens mis en œuvre prouvant 
que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause. A défaut de 
justifications suffisantes, la candidature sera écartée de la présente consultation.

5. Časť

5.1.  Časť: LOT-0001
Názov: Missions de Contrôle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
Opis: Dans le cadre de l’affaire de « Modernisation du Terminal 2 », le présent marché 
comprend les missions de contrôle technique réglementaire des constructions en phase de 
conception et de réalisation. Le contrôleur technique devra intervenir sur toutes les phases du 
projet de bâtiment et d’infrastructures aéronautiques et d’éléments d’équipements, à partir de 
la conception, la réalisation des travaux, la réception des travaux et levées de réserves. L’
étendue de la mission comprend : - Participe avec la Maitrise d’œuvre au développement de 
la conception du projet pour ce qui concerne le cadre réglementaire de l’opération - Avis sur la 
Notice de sécurité et de lutte contre les incendies et sur la Notice d’accessibilités handicapées 
rédigées par la MOE. - L’examen des documents de conception avec notamment des revues 
RICT à chaque phase de conception y compris l’examen des rapports d’études de sols, - L’
examen des documents d’exécution tout au long du chantier avec participation à toutes les 
réunions et rédaction d’un tableau de suivi d’avancement synthétisant tous les rapports. - L’
examen sur chantier au cours de la phase d’exécution des prestations décrites dans les 
contrats de travaux pour les ouvrages et les éléments d’équipements y compris avis sur les 
phases provisoires vis-à-vis des éléments de mission définis au contrat, participation à toutes 
les réunions et rédaction d’un tableau de suivi d’avancement synthétisant tous les rapports… - 
Au cours de la phase de réception des travaux et levée des réserves : Etablissement du 
rapport final de contrôle technique (RVRAT) et des visites initiales électriques (VIEL). Sa 
présence sera requise lors de toutes les opérations de réception des ouvrages et de levée de 
réserves y compris les phases de préparations et de suivis avant et après les commissions de 
sécurité, réception de coque commerce ou de réception partielle de l’opération. Sur demande 
du maître de l’ouvrage, les assistances aux visites de la commission de sécurité et lors de 
toutes les réunions organisées pour la sécurité des personnes. - Délivrance de toutes les 
attestations finales nécessaires en fin d’opération notamment de vérification de solidité à froid, 
de l'accessibilités aux personnes Handicapées… - La mission se termine à la fin des levées 
de réserves et de la période de garantie de parfait achèvement, - L’utilisation de la GED mise 
en place sur l’opération sera obligatoire pour déposer l’ensemble des rapports, avis, tous 
documents relatifs à la mission du contrôleur technique. - La développement du projet sera 
réalisé en BIM pour l’établissement des études de conception et de réalisation. Les plans et 
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les maquettes seront déposés dans GED. Le contrôleur technique sera tenu d’utiliser ces 
outils. La mission comprend à minima les missions de base et complémentaires listées ci-
dessous : - L relative à la solidité des ouvrages et des éléments - P1 relative à la solidité des 
ouvrages et des éléments d’équipements indissociables - LE relative à la solidité des 
ouvrages existants - PS relative à la sécurité de personnes en cas de séisme - AV relative à la 
stabilité des avoisinants - S sécurité des personnes dans la construction - SEI sécurité des 
personnes dans les ERP ou les IGH - STI sécurité de personnes dans les bâtiments tertiaires 
et industriels - TH relative à isolation thermique et économie d’énergie inclue les 2 attestations 
obligatoires en thermique (RE2020) : Attestation en phase permis de construire et attestation 
en fin de travaux (performance énergétique) - HAND relative à l’accessibilité des constructions 
pour les personnes handicapées - Attestation Handicap : Vérification puis établissement de l’
attestation d’accessibilité handicapés après exécution des travaux - HYSa relative à l’hygiène 
et santé des bâtiments autres qu’à usage d’habitation Le contrôleur technique rédigera des 
avis, des rapports selon les missions confiées et les phases d’avancement de l’opération. Les 
RVRAT de même que les rapports VIEL et RFCT pourront être partiels dans certains cas, à 
titre d’exemple la réception des coques des commerces, et/ou d’autres réceptions partielles en 
phase chantier. Un RFCT, un RVRAT et un rapport VIEL finaux synthétiseront l’ensemble des 
avis émis.
Interný identifikátor: 26T0380000

5.1.1.  Účel
Druh zmluvy: Služby
Hlavná klasifikácia (cpv): 71300000 Inžinierske služby
Možnosti: 
Popis možností: L'Aéroport Marseille Provence se réserve la possibilité de recourir aux 
marchés similaires, tel que prévu à l'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique

5.1.2.  Miesto plnenia
Poštová adresa: Aeroport Marseille Provence  
Mesto: Marignane
PSČ: 13700
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Krajina: Francúzsko

5.1.3.  Predpokladané trvanie
Trvanie: 69 Mesiace

5.1.4.  Obnovenie
Maximálny počet obnovení: 0

5.1.6.  Všeobecné informácie
Vyhradená účasť: 
Účasť nie je vyhradená.
Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
Doplňujúce informácie: La candidature sera examinée conformément aux articles R.21421 à R.
21447 et L.21411 à L.214111 du Code la Commande Publique. Seules les candidatures 
présentant les garanties techniques, financières et professionnelles suffisantes au regard de 
l'objet et de l'importance du marché, ou du lot(s) concerné(s), seront retenues. En cas de 
groupement, chaque membre doit fournir un dossier de candidature complet. En cas de sous-
traitance, chaque sous-traitant doit fournir un dossier de candidature complet. Tous les 
documents remis par les candidats doivent être rédigés en français, ou à défaut, être 
accompagnés d’une traduction
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5.1.9.  Kritériá výberu
Zdroje výberových kritérií: Oznámenie
Kritérium: Referencie na špecifikované služby
Popis výberového kritéria: Ce critère comprend les Références dont la Présentation de projets 
de complexité et/ou d'importance comparables en reconfiguration d'ERP en exploitation, tri 
bagages et infrastructures aéronautiques… (Dont 10 points spécifiquement attribués au 
références dédiés aux travaux en domaine aéroportuaire) - Dossier de références : 7 
maximum (5 bâtimentaires et 2 infrastructures) - sélection de références significatives de 
projets récents (< 8 ans) réalisés le bureau de contrôle en lots séparés ou macro-lots ayant 
des caractéristiques pertinentes par rapport à l’objet du marché (indication date de réalisation, 
dimensions et coûts des projets, montant de l’opération, photos, montant des honoraires de la 
mission Bureau de contrôle réalisée) : travaux sous exploitation, travaux de rénovation, coût 
travaux >20M€, terminaux passagers, ERP, bâtiments et ouvrages particuliers, - Dossier de 
références : 7 maximum avec visuels présentant une sélection de références significatives de 
projets récents (< 8 ans) réalisés en tant que Contrôleur technique en lots séparés ou 
macrolot ayant des caractéristiques pertinentes par rapport à l'objet du marché (indication date 
de réalisation, dimensions et coûts des projets, montant de l'opération, photos, montant des 
honoraires de la mission réalisée) : travaux sous exploitation, travaux de rénovation, coût 
travaux >20MEuros, terminaux passagers, ERP, bâtiments et ouvrages particuliers, - Liste 
détaillée de références pour chaque membre du groupement (y compris sous-traitants) : 
références récentes ou anciennes de tous projets jugés pertinents. - Montant des honoraires 
de la mission réalisée et si possible certificat de capacité correspondant
Kritériá sa použijú na výber záujemcov, ktorí budú pozvaní do druhej fázy postupu
Váha (percentá, presne): 40,00

Kritérium: Priemerný ročný počet pracovníkov
Popis výberového kritéria: Ce critère comprend les garanties techniques et professionnelles 
des membres de son équipe, appréciées en fonction de la composition, de la pertinence de 
son organisation, des compétences, titres d'études, qualifications des moyens humains, et des 
moyens techniques et informatiques. Compréhension du contexte.
Kritériá sa použijú na výber záujemcov, ktorí budú pozvaní do druhej fázy postupu
Váha (percentá, presne): 45,00

Kritérium: Priemerný ročný obrat
Popis výberového kritéria: Capacités et garanties financières des membres du groupement 
Appréciées en fonction du chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux types de 
prestations objets de la consultation, réalisés au cours des trois dernières années (ainsi que 
des extraits de bilans pour le mandataire). o Capacité financière du mandataire solidaire o 
Capacité financière de chaque membre du groupement à la lueur des prestations assurées o 
Déclaration du CA global et du CA relatif à l'objet du marché des 3 dernières années de la 
structure du candidat (hors du groupe national/international) ; Les extraits de bilans des 3 
dernières années uniquement pour le mandataire.
Kritériá sa použijú na výber záujemcov, ktorí budú pozvaní do druhej fázy postupu
Váha (percentá, presne): 10,00

Kritérium: Študijné, technické a výskumné zariadenia
Popis výberového kritéria: Le candidat explicitera l'utilisation des GED lors de divers projets 
réalisés.
Kritériá sa použijú na výber záujemcov, ktorí budú pozvaní do druhej fázy postupu
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Váha (percentá, presne): 5,00
Informácie o druhej fáze dvojfázového postupu: 
Maximálny počet záujemcov, ktorí budú pozvaní do druhej fázy postupu: 3
Postup prebieha v po sebe nasledujúcich fázach. V každej fáze môžu byť niektorí účastníci 
vylúčení

5.1.10.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium: 
Typ: Cena
Opis: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement 
dans les documents de la consultation.

5.1.11.  Súťažné podklady
Adresa súťažných podkladov: https://marches.mrs.aero

5.1.12.  Podmienky verejného obstarávania
Podmienky predkladania: 
Elektronické predkladanie: Povinná
Adresa na predkladanie: https://marches.mrs.aero
Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: francúzština
Elektronický katalóg: Nie je povolená
Varianty: Nie je povolená
Uchádzači môžu predložiť viac ako jednu ponuku: Nie je povolená
Lehota na prijímanie žiadostí o účasť: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky 
čas, stredoeurópsky letný čas
Podmienky zmluvy: 
Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie
Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: Voir DCE
Vyžaduje sa dohoda o nezverejňovaní informácií: áno
Doplňujúce informácie o dohode o nezverejňovaní informácií: Un engagement de 
confidentialité est à transmettre à l'appui du dossier de candidature (disponible en phase 1).
Právna forma, ktorú musí mať skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka: Les 
groupements momentanés d'entreprises, solidaires ou conjoints, sont autorisés. Dans le cas 
d'un groupement conjoint, l'Aéroport Marseille Provence imposera, pour l'attribution que le 
mandataire du groupement soit solidaire. Un candidat ne peut présenter pour le marché, 
plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de : - candidats individuels et de membres d'un 
ou plusieurs groupements, - membres de plusieurs groupements. Nota : il peut en revanche 
avoir l'une de ces qualités et se présenter en tant que sous-traitant d'un autre candidat.
Mechanizmus financovania: Il n'est pas prévue de retenue de garantie.

5.1.15.  Techniky
Rámcová dohoda: 
Žiadna rámcová dohoda
Informácie o dynamickom nákupnom systéme: 
Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16.  Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie
Organizácia pre preskúmanie: Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence
Informácie o lehotách na preskúmanie: Dates limites de recours (GR-Lot-Deadline) 
Informations relatives aux délais de recours (BT-99-Lot) : Un candidat peut exercer devant le 
Président du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 5 et 11 de l’
ordonnance 2009-515 du 07.05.2009 et 1441-1 à 1441-3 du Code de procédure civile, contre 
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la présente procédure : - Un référé précontractuel depuis le début de la procédure de 
passation jusqu'à la signature du marché. - Un référé contractuel. Délai de recours : 31 jours à 
compter de la notification du contrat ou de la publication d’un avis d’attribution.
Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Société 
Aéroport Marseille Provence
Organizácia poskytujúca offline prístup k súťažným podkladom: Société Aéroport Marseille 
Provence
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Tribunal Judiciaire d'Aix-
en-Provence
Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Société Aéroport Marseille Provence
Organizácia spracúvajúca ponuky: Société Aéroport Marseille Provence

8. Organizácie

8.1.  ORG-0001
Úradný názov: Société Aéroport Marseille Provence
Registračné číslo: 79004395400029
Poštová adresa: BP7 - Aeroport Marseille Provence
Mesto: Marignane
PSČ: 13727
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Krajina: Francúzsko
Kontaktné miesto: BOUDERLIQUE Ambre -
E-mail: ambre.bouderlique@mrs.aero
Telefón: 0442142026
Internetová adresa: https://www.marseille.aeroport.fr
Koncový bod výmeny informácií (URL): https://marches.mrs.aero
Profil kupujúceho: https://marches.mrs.aero
Roly tejto organizácie: 
Kupujúci
Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania
Organizácia poskytujúca offline prístup k súťažným podkladom
Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť
Organizácia spracúvajúca ponuky

8.1.  ORG-0002
Úradný názov: Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence
Registračné číslo: 17130111200024
Poštová adresa: 40 boulevard Carnot
Mesto: Aix-en-Provence cedex 1
PSČ: 13616
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Krajina: Francúzsko
Kontaktné miesto: tg1-aix-en-provence@justice.fr
Telefón: 0465861000
Roly tejto organizácie: 
Organizácia pre preskúmanie
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

Informácie o oznámení

mailto:ambre.bouderlique@mrs.aero
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Identifikátor/verzia oznámenia: f1f7eedc-1543-47b2-bee7-e12536db173d  -  01
Typ formulára: Súťaž
Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii 
– štandardný režim
Podtyp oznámenia: 17
Dátum odoslania oznámenia: 17/06/2026 16:00:24 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, 
stredoeurópsky letný čas
Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: francúzština
Číslo uverejnenia oznámenia: 424624-2026
Číslo vydania série S úradného vestníka: 117/2026
Dátum uverejnenia: 19/06/2026
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