

Nemecko-Bochum: Výstavba kanálov

OJ S 166/2021 27/08/2021

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania**Práce****Právny základ:**

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1. Názov a adresy

Úradný názov: WirtschaftsEntwicklungsgesellschaft Bochum mbH

Poštová adresa: Viktoriastraße 10

Mesto/obec: Bochum

Kód NUTS: DEA51 Bochum, Kreisfreie Stadt

PSČ: 44787

Štát: Nemecko

Kontaktná osoba: Vergabestelle

E-mail: anna.beckmann@bochum-wirtschaft.de

Telefón: +49 23461063-270

Fax: +49 23461063-270

Internetová adresa (internetové adresy):Hlavná adresa: www.bochum-wirtschaft.de**I.4. Druh verejného obstarávateľa**

Iný druh: Wirtschaftsentwicklung

I.5. Hlavná činnosť

Iná činnosť: Wirtschaftsentwicklung

Oddiel II: Predmet

II.1. Rozsah obstarávania**II.1.1. Názov**

MARK 51°7 - Baulos 2.5.1 - Kanal- und Straßenbau

Referenčné číslo: 2021-06-28-11

II.1.2. Hlavný kód CPV

45247110 Výstavba kanálov

II.1.3. Druh zákazky

Práce

II.1.4. Stručný opis

Im Zuge der Entwicklung des Projektareals MARK 51°7 sollen der westliche Abschnitt der Planstraße A sowie ein weiteres Teilstück der Planstraße F mit Anbindung an den vorhandenen Kreisverkehr vor dem sog. O-Werk, die Planstraße C, die Planstraße E (Nord) und die Planstraße I im Endausbau hergerichtet werden. Im Süden der Planstraße E (Nord)

schließt eine ebenfalls herzustellende, bauzeitliche Wendeanlage an. Des Weiteren ist ein Teilstück der Planstraße B herzurichten; die Entwässerungsanlage im Endausbau, der Straßenbau als Baustraße.

Mit dem Bau der Planstraße A (West) und der Planstraße F erfolgt der Lückenschluss zwischen Opelring und Wittener Straße. Die übrigen Planstraßen dienen der Anbindung der Investorengrundstücke. Die

Gesamtbreite der Planstraße A ist aufgrund der unterschiedlichen Breiten der Mittelinsel sowie der Grünfläche und Gehwege variabel. Das Regelprofil teilt sich wie folgt auf:

- Fahrbahnbreite einschl. Radfahrstreifen Nordseite B = 5,35 m
- Fahrbahnbreite einschl. Radfahrstreifen Südseite B = 8,85 m
- Gehwege (beidseitig) (Pflasterfläche) B = variabel

II.1.6. Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.1.7. Celková hodnota obstarávania

Hodnota bez DPH: 6 580 702,60 EUR

II.2. Opis

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

45233120 Stavebné práce na výstavbe ciest

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: DEA51 Bochum, Kreisfreie Stadt

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: MARK 51°7 Opelring 1 Bochum

II.2.4. Opis obstarávania

Der wesentliche Leistungsumfang beinhaltet die Ausführung von:

- ca. 13.750 m² bituminöse Fahrbahnbefestigung gem. RSTO 12, Belastungsklasse 32/75,
- ca. 930 m² bituminöse Fahrbahnbefestigung gem. RSTO 12, BK 3.2/65,
- ca. 1.700 m² Parkstreifenbefestigung aus Doppelverbundpflaster gem. RSTO 12, BK 1,0/55,
- ca. 9.500 m² Gehwegbefestigung aus Beton-Rechteckpflaster 20/10/8 ,
- ca. 5.750 m Bordsteine (Hochbordsteine, Rundbordsteine und Tiefbordsteine) ,
- ca. 570 m Verlegung Straßenablaufleitungen aus PE100 DN 150 ,
- ca. 1.500 m³ Aushub für Straßenablaufleitungen ,
- ca. 800 m³ Aushub für Baumscheiben und Wurzelgräben ,
- ca. 600 m³ Aushub für Versorgungsleitungsgräben

Im Zuge der hier ausgeschriebenen Maßnahme umfassen die Kanalbauarbeiten im Wesentlichen die Verlegung / die Ausführung von:

- - 2.700 m PE 100 Abwasserrohre (DN 300 bis DN 1000)
- - 1.150 m Hausanschlussleitungen (PE 100)
- 70 St Entwässerungsschächte,
- 20.000 m³ Bodenaushub bis ca. 6,0 m Tiefe
- 13.300 m² Baugrubenverbau

Die Kanalbauarbeiten des Regenwasserkanals und des qualifizierten Mischwasserkanals liegen vollständig innerhalb der Projektfläche. Zusätzlich zu den Kanalbaumaßnahmen sind nachfolgende Arbeiten auszuführen:

- Erdarbeiten für Versorgungsleitungen
- Endausbau der Schächte der Drainageentwässerung
- entwässerungs- und versorgungstechnische Erschließung des Verbindungswegs nach Laer (befindet sich ebenfalls innerhalb des Projektgebietes)

II.2.5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: nie

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14. Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1. Opis

IV.1.1. Druh postupu

Verejná súťaž

IV.1.3. Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.8. Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [2021/S 104-272778](#)

IV.2.8. Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

IV.2.9. Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 2021-06-28-11

Časť č.: 1

Názov:

Baulos 2.5.1 - Kanal- und Straßenbau

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2. Zadanie zákazky

V.2.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

23/08/2021

V.2.2. Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 5

Počet ponúk prijatých elektronicky: 5

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3. Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov: Depenbrock Bau GmbH & Co. KG

Poštová adresa: Blumenhorst 6

Mesto/obec: Stemwede
Kód NUTS: DEA46 Minden-Lübbecke
PSČ: 32351
Štát: Nemecko
Dodávateľom je MSP: nie

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Celková hodnota zákazky/časti: 6 580 702,60 EUR

V.2.5. Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3. Doplnujúce informácie

Bekanntmachungs-ID: CXPSYYSD631

VI.4. Postupy preskúmania

VI.4.1. Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster

Poštová adresa: Albrecht-Thaer-Str. 9

Mesto/obec: Münster

PSČ: 48147

Štát: Nemecko

E-mail: Vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de

Telefón: +49 2514111691

Fax: +49 2514112165

VI.4.3. Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Die Einlegung von Rechtsbehelfen richtet sich nach den §§ 160 ff. GWB. Die Fristen insbesondere des § 160 Abs. 3 GWB sind zu beachten. Ein Antrag auf Nachprüfung ist u.a. gem. § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB unzulässig, wenn er nicht innerhalb einer Frist von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, erhoben wird.

VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia

23/08/2021