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482688-2026 - Sutaz

Finsko — Architektonické, stavebné, inzinierske a inSpekéné sluzby — Varia Hiekkaharju
peruskorjaus - Suunnittelupalvelut Ammattikeittiosuunnittelu

OJ S 132/2026 13/07/2026

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania alebo oznamenie o koncesii — Standardny rezim
Sluzby

1. Kupujuci

1.1. Kupujuci
Uradny nazov: VTK Kiinteistét Oy
E-mail: susanne.bostrom@vtkoy.fi
Typ kupujuceho podla pravnych predpisov: Verejnopravna institucia
Cinnost verejného obstaravatela: Veobecné verejné sluzby

2. Postup

21. Postup
Nazov: Varia Hiekkaharju peruskorjaus - Suunnittelupalvelut Ammattikeittiosuunnittelu
Opis: VTK Kiinteistot Oy pyytaa Teilta aikaveloitusperusteista ja kattohintaista tarjoustanne
Varia Hiekkaharjun keittidsuunnittelupalveluista taman tarjouspyynnon ja sen liiteasiakirjojen
mukaisesti. Hankinta toteutetaan avoimella menettelylla. Vantaan kaupunki on teetattanyt
tarveselvityksen ja hankesuunnitelman kohteesta. VTK Kiinteistot Oy hankkii ja toteuttaa
jatkossa hankkeen suunnittelun ja rakentamisen aina valmiiksi asti. Kohteen urakkamuoto on
projektinjohtourakka, huomioiden, ettéd suunnittelijat ovat sopimussuhteessa VTK Kiinteistot Oy:
n kanssa koko hankkeen ajan. Vantaan ammattiopisto Varia, Hiekkaharjun toimipiste sijaitsee
osoitteessa Tennistie 1, 01370 Vantaa. Vantaan ammattiopisto Varian Hiekkaharjun kiinteiston
peruskorjaus on osa laajempaa Varian toimitilaverkon kehittamisstrategiaa. Talla hetkella
Varia jarjestaa ammatillista koulutusta neljassa toimipisteessa: Hiekkaharju, Koivukyla,
Myyrmaki ja Aviapolis. Tulevaisuudessa opetustoiminta keskitetaan kolmeen toimipisteeseen:
Hiekkaharjuun, Vehkalaan seka Tikkurilan osaamiskampukseen. VTK Kiinteistét Oy omistaa
kaikki kolme kohdetta ja toimii niissa hankekehityksesta ja rakennuttamisesta vastaavana
tahona. Hiekkaharjun toimipisteessa on peruskorjauksen jalkeen tilapaikat yhteensa 1 540
opiskelijalle. Hankkeen rakennuskokonaisuus on laajuudeltaan noin 24 500 brm? ja tiloja
kayttavat turvallisuusala, kone- ja tuotantotekniikka, talotekniikka, talonrakennusala, puhtaus-
ja kiinteistopalvelut, pintakasittelyala seka ravintola ja cateringala. Varia Hiekkaharjun
rakennuskokonaisuus muodostuu kolmesta osasta: - Alkuperainen vanha (rakennettu vuonna
1963), laajuus on noin 11 350 brm2. - Laajennusosat (toteutettu vuonna 2006), laajuus on noin
12 150 brm2 - Peruskorjauksessa rakennettava uudisosa noin 1000 brm2 hankesuunnitelman
mukaan. Alkuperaisen vanhan osan korjausaste on paikoittain suuri ja rakennus on suojeltu
asemakaavassa merkinnalla SR 5. Laajennusosalle toteutetaan laajoja PTS-korjauksia ja
esimerkiksi talotekniset jarjestelmat paivitetaan vastaamaan nykyhetken tarpeita. Tavoitteena
on mahdollistaa sisainen tilojen yhteiskaytto siten, ettéd se tukee toiminnallista yhteisty6ta seka
nostaa tilojen kayttdasteita myos ilta-aikaan. Myds ammattiopiston opetusalojen
monimuotoiset tilatarpeet seka tilojen yhteiskayttdisyys rakennuksen toimijoiden valilla
asettavat vaatimuksia tilojen kayttotavoitteisiin. Hankkeen sisalto ja laajuus tarkentuvat
hankkeen aikana. Ammattikeittiosuunnittelun tehtavana on laajennusosan suurkeittion
(oppilaskeittio), kahvilakeittion, opetuskeittididen seka aluekeittion suunnittelu. Suunnittelutyon
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tarkempi laajuus maaritelldaan tarjouspyynnon liiteasiakirjoissa ja ammattikeittididen
konsulttisuunnittelulle asetetuissa vaatimuksissa (liite 3). Hankesuunnitelmasta poiketen
aluekeittio sijoitetaan tontille erillisrakennuksena liitteen 5 mukaisesti. Suunnittelu tehdaan
yhteistydssa muiden suunnittelijoiden kanssa. Aluekeittiosta uloslahetettdvien annosten maara
on n. 5000 annosta paivassa. Valmistuslinjoina aluekeittidssa on cook and chill seka
kylmavalmistus. Aluekeittion lisdrakennukseen sijoitetaan myos aluekeittion henkildkunnan
sosiaali- ja taukotilat seka neuvottelutilat mm. reseptiikkamaisteluita varten. Rakennuksen
nykyinen laajennusosan suurkeittid jatkaa kohdetta palvelevana valmistus- ja
harjoittelukeittiona, kuten tahankin asti ja talla osalla korjausasteena on PTS-toimenpiteet, joita
tarkennetaan seuraavassa vaiheessa. Opetuskeittididen muutosauleet on esitetty
suunnitelmissa. Hankkeen suunnitellun alustavan hankeaikataulun vaiheet on esitetty alla: -
Hankesuunnitelman paivitys ja paatdksenteko (5/2025-1/2026) - Suunnittelijoiden hankinta (12
12025-8/2026) - Yleissuunnittelu (4/2026—1/2027) - Toteutussuunnittelu (2/ 2027-2/2029) -
Urakoitsijan hankinta (6/2026—1/ 2027) - Rakentamisen valmistelu (2/ 2027-4/2027) -
Rakentaminen (5/ 2027-5/2029) - Kalustus ja kayttdjan muutot (6—8/2029) - Kayttdéonotto (8
/2029). Suunnittelussa noudatetaan yleisia tietomallivaatimuksia YTV 2012 (tarkkuustaso 2)
seka YTV 2012 taydentavia liitteita. Tietomallisuunnittelua koordinoi erikseen valittava
tietomallikoordinaattori, joka vastaa jokaisen hankevaiheen alussa hankkeen tietomalliohjeen
tarkentamisesta suunnittelijoiden kanssa. Hankevaiheiden tietomallit tallennetaan
projektipankkiin ifc- ja natiivimuodossa. Yhdistelmamallit tallennetaan projektipankkiin *.SMC
(solibri) -muodossa tai muussa vastaavassa muodossa. Tydssa noudatetaan KSE 2013 -
ehtoja tarjouspyynndssa ja sopimuksessa esitetyin poikkeuksin. Suunnitelma-asiakirjat
tehdaan suomeksi. Tarjouspyyntd koostuu seuraavista asiakirjoista: - Tama tarjouspyynto -
Liite 1: Konsulttisopimusluonnos - Liite 2: Projektiohjelma 2025, rev A - Liite 3: Vaatimukset
ammattikeittididen konsulttisuunnittelu 22.5.2026 rev A 3.7.2026 - Liite 4: Hankesuunnitelma
8.1.2026 - Liite 5: Liikennejarjestelyluonnos_uusi_keittio_4 VEO02_A_PLi - Liite 6:
Hankesuunnitelman liitteet soveltuvilta osin - Liite 7: Tarjouslomake KEITTIO - Liite 8: KSE
2013

Identifikator postupu: 745¢3371-4058-4360-9ca5-3021bbff3ccO

Interny identifikator: 621083

Druh postupu: Verejna sutaz

Postup je zrychleny: nie

Hlavné prvky postupu: HANKINTAMENETTELY Hankinnassa noudatetaan hankintalakia, EU-
kynnysarvon ylittdvaa hankintaa, ja hankintamenettelyna on hankintalain 32 §:n tarkoittama
avoin menettely. Tarjousten kasittelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikko 1. Avaa
tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3. Tarkastaa tarjousten
tarjouspyynndon mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Pyytaa ja tarkastaa kilpailun voittajalta
soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 6. Tekee hankintapaatdksen ja antaa
paatoksen tiedoksi kaikille tarjoajille 7. Solmii sopimuksen valitun toimittajan kanssa.
HANKINTAMENETTELY AIKATAULU Lisatietokysymysten maaraaika: 3.8.2026 kello 12:00
Lisatietokysymyksiin vastaaminen: viimeistaan 6 paivaa ennen tarjousten maaraaikaa.
Tarjousten maaraaika: 13.8.2026 kello 12:00 Hankintapaatdksen tiedoksianto tarjoajille:
17.8.2026 jalkeen. Sopimuksen allekirjoitus: 1.9.2026 jalkeen.

21.1. Uéel
Druh zmluvy: Sluzby
Hlavna klasifikacia (cpv): 71000000 Architektonické, stavebné, inZinierske a inSpekéné sluzby

2.1.2. Miesto plnenia
Postova adresa: Tennistie 1
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Mesto: Vantaa

PSC: 01370

NizSia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Krajina: Finsko

2.1.4. VsSeobecné informacie
Pravny zaklad:
Smernica 2014/24/EU

2.1.6. Dovody na vyluéenie
Zdroje doévodov na vyluc€enie: Sutazny podklad

5. Cast’

5.1. Cast: LOT-0000
Nazov: Varia Hiekkaharju peruskorjaus - Suunnittelupalvelut AmmattikeittiGsuunnittelu
Opis: VTK Kiinteistot Oy pyytaa Teilta aikaveloitusperusteista ja kattohintaista tarjoustanne
Varia Hiekkaharjun keittidsuunnittelupalveluista tdman tarjouspyynnon ja sen liiteasiakirjojen
mukaisesti. Hankinta toteutetaan avoimella menettelylld. Vantaan kaupunki on teetattanyt
tarveselvityksen ja hankesuunnitelman kohteesta. VTK Kiinteistot Oy hankkii ja toteuttaa
jatkossa hankkeen suunnittelun ja rakentamisen aina valmiiksi asti. Kohteen urakkamuoto on
projektinjohtourakka, huomioiden, etta suunnittelijat ovat sopimussuhteessa VTK Kiinteistot Oy:
n kanssa koko hankkeen ajan. Vantaan ammattiopisto Varia, Hiekkaharjun toimipiste sijaitsee
osoitteessa Tennistie 1, 01370 Vantaa. Vantaan ammattiopisto Varian Hiekkaharjun kiinteiston
peruskorjaus on osa laajempaa Varian toimitilaverkon kehittdmisstrategiaa. Talla hetkella
Varia jarjestaa ammatillista koulutusta neljassa toimipisteessa: Hiekkaharju, Koivukyla,
Myyrmaki ja Aviapolis. Tulevaisuudessa opetustoiminta keskitetaan kolmeen toimipisteeseen:
Hiekkaharjuun, Vehkalaan seka Tikkurilan osaamiskampukseen. VTK Kiinteistét Oy omistaa
kaikki kolme kohdetta ja toimii niissa hankekehityksesta ja rakennuttamisesta vastaavana
tahona. Hiekkaharjun toimipisteessa on peruskorjauksen jalkeen tilapaikat yhteensa 1 540
opiskelijalle. Hankkeen rakennuskokonaisuus on laajuudeltaan noin 24 500 brm? ja tiloja
kayttavat turvallisuusala, kone- ja tuotantotekniikka, talotekniikka, talonrakennusala, puhtaus-
ja kiinteistopalvelut, pintakasittelyala seka ravintola ja cateringala. Varia Hiekkaharjun
rakennuskokonaisuus muodostuu kolmesta osasta: - Alkuperainen vanha (rakennettu vuonna
1963), laajuus on noin 11 350 brm2. - Laajennusosat (toteutettu vuonna 2006), laajuus on noin
12 150 brm2 - Peruskorjauksessa rakennettava uudisosa noin 1000 brm2 hankesuunnitelman
mukaan. Alkuperaisen vanhan osan korjausaste on paikoittain suuri ja rakennus on suojeltu
asemakaavassa merkinnalla SR 5. Laajennusosalle toteutetaan laajoja PTS-korjauksia ja
esimerkiksi talotekniset jarjestelmat paivitetaan vastaamaan nykyhetken tarpeita. Tavoitteena
on mahdollistaa sisainen tilojen yhteiskaytto siten, etta se tukee toiminnallista yhteistyota seka
nostaa tilojen kayttdasteita myds ilta-aikaan. My6s ammattiopiston opetusalojen
monimuotoiset tilatarpeet seka tilojen yhteiskayttdisyys rakennuksen toimijoiden valilla
asettavat vaatimuksia tilojen kayttotavoitteisiin. Hankkeen sisalto ja laajuus tarkentuvat
hankkeen aikana. Ammattikeittiosuunnittelun tehtavana on laajennusosan suurkeittion
(oppilaskeittio), kahvilakeittion, opetuskeittididen seka aluekeittion suunnittelu. Suunnittelutyon
tarkempi laajuus maaritellaan tarjouspyynnon liiteasiakirjoissa ja ammattikeittididen
konsulttisuunnittelulle asetetuissa vaatimuksissa (liite 3). Hankesuunnitelmasta poiketen
aluekeittio sijoitetaan tontille erillisrakennuksena liitteen 5 mukaisesti. Suunnittelu tehdaan
yhteistydssa muiden suunnittelijoiden kanssa. Aluekeittiosta uloslahetettdvien annosten maara
on n. 5000 annosta paivassa. Valmistuslinjoina aluekeittiossa on cook and chill seka
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kylmavalmistus. Aluekeittion lisdrakennukseen sijoitetaan myos aluekeittion henkildkunnan
sosiaali- ja taukotilat seka neuvottelutilat mm. reseptiikkamaisteluita varten. Rakennuksen
nykyinen laajennusosan suurkeittio jatkaa kohdetta palvelevana valmistus- ja
harjoittelukeittiona, kuten tahankin asti ja talla osalla korjausasteena on PTS-toimenpiteet, joita
tarkennetaan seuraavassa vaiheessa. Opetuskeittididen muutosauleet on esitetty
suunnitelmissa. Hankkeen suunnitellun alustavan hankeaikataulun vaiheet on esitetty alla: -
Hankesuunnitelman paivitys ja paatdksenteko (5/2025-1/2026) - Suunnittelijoiden hankinta (12
/2025-8/2026) - Yleissuunnittelu (4/2026—1/2027) - Toteutussuunnittelu (2/ 2027-2/2029) -
Urakoitsijan hankinta (6/2026—1/ 2027) - Rakentamisen valmistelu (2/ 2027-4/2027) -
Rakentaminen (5/ 2027-5/2029) - Kalustus ja kayttajan muutot (6—8/2029) - Kayttdéonotto (8
/2029). Suunnittelussa noudatetaan yleisia tietomallivaatimuksia YTV 2012 (tarkkuustaso 2)
seka YTV 2012 taydentavia liitteitad. Tietomallisuunnittelua koordinoi erikseen valittava
tietomallikoordinaattori, joka vastaa jokaisen hankevaiheen alussa hankkeen tietomalliohjeen
tarkentamisesta suunnittelijoiden kanssa. Hankevaiheiden tietomallit tallennetaan
projektipankkiin ifc- ja natiivimuodossa. Yhdistelmamallit tallennetaan projektipankkiin *.SMC
(solibri) -muodossa tai muussa vastaavassa muodossa. Tydssa noudatetaan KSE 2013 -
ehtoja tarjouspyynndssa ja sopimuksessa esitetyin poikkeuksin. Suunnitelma-asiakirjat
tehdaan suomeksi. Tarjouspyyntd koostuu seuraavista asiakirjoista: - Tama tarjouspyynto -
Liite 1: Konsulttisopimusluonnos - Liite 2: Projektiohjelma 2025, rev A - Liite 3: Vaatimukset
ammattikeittididen konsulttisuunnittelu 22.5.2026 rev A 3.7.2026 - Liite 4: Hankesuunnitelma
8.1.2026 - Liite 5: Liikennejarjestelyluonnos_uusi_keittio_4_ VEO02_A_PLi - Liite 6:
Hankesuunnitelman liitteet soveltuvilta osin - Liite 7: Tarjouslomake KEITTIO - Liite 8: KSE
2013

Interny identifikator: 621083

5.1.1. Ugel
Druh zmluvy: Sluzby
Hlavna klasifikacia (cpv): 71000000 Architektonické, stavebné, inZinierske a inSpekéné sluzby

5.1.2. Miesto plnenia
Postova adresa: Tennistie 1
Mesto: Vantaa
PSC: 01370
NizZ8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Krajina: Finsko

5.1.3. Predpokladané trvanie
Datum zacatia: 17/08/2026
Datum konca trvania: 31/08/2029

5.1.6. VSeobecné informacie
Vyhradena ucast’
Ugast nie je vyhradena.
Projekt verejného obstaravania nie je financovany z prostriedkov EU
Na toto verejné obstaravanie sa vztahuje Dohoda o vlddnom obstaravani (GPA): ano
Toto verejné obstaravanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): ano

5.1.9. Kiritéria vyberu
Zdroje vyberovych kritérii: Sutazny podklad

5.1.10. Kritéria na vyhodnotenie ponuk
Kritérium:
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Typ: Cena

Nazov: Hinta

Opis: Vertailuhinta

Kategoria kritéria na vyhodnotenie ponuk hmotnost: Vaha (body, presne)
Cislo kritéria na vyhodnotenie ponuk: 60

Kritérium:

Typ: Kvalita

Nazov: Laatu

Opis: Laatupisteytys

Kategoria kritéria na vyhodnotenie ponuk hmotnost: Vaha (body, presne)
Cislo kritéria na vyhodnotenie ponuk: 40

5.1.11. Suatazné podklady
Lehota na vyziadanie doplfujucich informacii: 03/08/2026 09:00:00 (UTC+00:00)
zapadoeurdpsky ¢as, GMT
Adresa sutaznych podkladov: https://tarjouspalvelu.fi/vtkoy?id=621083&tpk=6e0bd926-a11a-
4211-bf79-c4fe9edccbSc

5.1.12. Podmienky verejného obstaravania
Podmienky predkladania:
Elektronické predkladanie: Povinna
Adresa na predkladanie: https://tarjouspalvelu.fi/vtkoy?id=621083&tpk=6e0bd926-a11a-4211-
bf79-c4fe9edccb5c
Jazyky, v ktorych mozno predloZzit ponuky alebo Ziadosti o u€ast: fin€ina
Elektronicky katal6ég: Povolena
Uchadzaci mozu predlozit’ viac ako jednu ponuku: Nie je povolena
Lehota na prijimanie ponuk: 13/08/2026 09:00:00 (UTC+00:00) zapadoeurépsky ¢as, GMT
Doba, pocas ktorej musi ponuka zostat platna: 3 Mesiace
Informacie o verejnom otvarani ponuk:
Datum otvorenia: 13/08/2026 09:01:00 (UTC+00:00) zapadoeurépsky ¢as, GMT
Podmienky zmluvy:
Plnenie zmluvy sa musi vykonat’ v ramci programov chranenych pracovisk: Nie
Elektronicka fakturacia: Povinna
Bude sa vyuzivat elektronické objednavanie: ano
Bude sa vyuzivat elektronicka platba: ano

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Ziadna ramcovéa dohoda
Informacie o dynamickom nakupnom systéme:
Ziadny dynamicky nakupny systém

5.1.16. Dalsie informacie, mediacia a preskimanie
Organizacia pre preskumanie: Markkinaoikeus
Informacie o lehotach na preskumanie: HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
(yleinen, yli kynnysarvon) Julkista hankintaa koskevaan paatdkseen tai muuhun
hankintamenettelyssa tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja
kayttdoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jaliempana hankintalaki) mukaan hakea
muutosta vaatimalla hankintayksikdlta oikaisua (jaljempana hankintaoikaisu). Asia voidaan
myOs saattaa valituksella markkinaoikeuden kasiteltavaksi. Hankintaa koskevasta asiasta voi
tehda hankintayksikolle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se,
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jota asia koskee (jaljiempana asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun paatos valittdomasti vaikuttaa. | Hankintaoikaisuohje
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde Hankintayksikon paatokseen tai muuhun
hankintamenettelyssa tehtyyn ratkaisuun tyytymatoén voi vaatia hankintalain 132-135 §:n
mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksikolta kirjallisesti
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho,
jota asia koskee. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle sdadetty aika Asianosaisen on
vaadittava hankintaoikaisua 14 paivan kuluessa siita, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikdon paatdksesta valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssa tehdysta
ratkaisusta. Kaytettaessa sahkoista yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen
paatoksesta tiedon paivana, jona asiaa koskeva sahkoinen asiakirja on viestin vastaanottajan
kaytettavissa taman vastaanottolaitteessa siten, etta sahkdista viestia voidaan kasitella.
Tallaisena ajankohtana pidetaan viestin lahettdmispaivaa, jollei asiassa esiteta luotettavaa
selvitysta tietoliikkenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka
johdosta séhkdinen viesti on saapunut vastaanottajalle myéhemmin (Hankintalaki 127 §).
Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos maaraajan viimeinen paiva on
pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi
oikaisuvaatimuksen tehda ennen viraston aukioloajan paattymista ensimmaisena arkipaivana
sen jalkeen. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisaltd Hankintaoikaisuvaatimuksesta on
kaytava ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on kaytava ilmi oikaisua vaativan nimi
seka tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettava asiakirjat, joihin
vaatimuksen tekija vetoaa, mikali ne eivat jo ole hankintayksikon hallussa.

Organizacia poskytujuca dalSie informacie o postupy preskumania: VTK Kiinteistot Oy

8. Organizacie

8.1. ORG-0001
Uradny nazov: Markkinaoikeus
Registracné Cislo: 3006157-6
Postova adresa: Radanrakentajantie 5
Mesto: Helsinki
PSC: 00520
Niz8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Krajina: Finsko
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefén: +358 295643300
Internetova adresa: https://www.markkinaoikeus.fi
Roly tejto organizacie:
Organizacia pre preskumanie

8.1. ORG-0002
Uradny nazov: VTK Kiinteistét Oy
Registracné Cislo: 0517745-4
Postova adresa: Kielotie 14 A
Mesto: Vantaa
PSC: 01300
Niz8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Krajina: Finsko
Kontaktné miesto: Susanne Bostrom
E-mail: susanne.bostrom@yvtkoy.fi
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Telefén: +358 503122113

Internetova adresa: http://www.vtkoy fi

Roly tejto organizacie:

Kupuijuci

Organizacia poskytujuca dalSie informacie o postupy preskumania

8.1. ORG-0003
Uradny nazov: Hansel Oy (Hilma)
Registracné Cislo: FI09880841
Postova adresa: Mannerheiminaukio 1a
Mesto: Helsinki
PSC: 00100
Niz8ia Uzemna jednotka krajiny (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Krajina: Finsko
Kontaktné miesto: eSender
E-mail: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Telefén: 029 55 636 30
Internetova adresa: http://hankintailmoitukset.fi
Roly tejto organizacie:
TED eSender

Informacie o oznameni

Identifikator/verzia oznamenia: 35aa2922-4f9d-4413-b24f-e3ac46f13341 - 01

Typ formulara: Sutaz

Typ oznamenia: Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania alebo oznamenie o koncesii
— Standardny rezim

Podtyp oznamenia: 16

Datum odoslania oznamenia: 10/07/2026 06:53:27 (UTC+00:00) zapadoeurdpsky ¢as, GMT
Datum odoslania oznamenia (eSender): 10/07/2026 06:53:28 (UTC+00:00) zapadoeurdopsky
¢as, GMT

Jazyky, v ktorych je toto oznamenie oficialne k dispozicii: fin¢ina

Cislo uverejnenia ozndmenia: 482688-2026

Cislo vydania série S uradného vestnika: 132/2026

Datum uverejnenia: 13/07/2026
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