See the notice on TED website

514317-2026 - Sutaz

Nemecko — Vystavba kanalov — Projekt Umbau Btf. Nord 2. BA - VE502 Kanalbau
OJ S 141/2026 24/07/2026
Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania alebo oznamenie o koncesii — Standardny rezim

Prace
1. Kupujuci
1.1. Kupujuci
Uradny nazov: Kéiner Verkehrs-Betriebe AG
E-mail: Team-Bau@kvb.koeln
Cinnost obstaravatela: Sluzby mestskej Zelezni¢nej, elektritkovej, trolejbusovej alebo
autobusovej dopravy
2. Postup
21. Postup

Nazov: Projekt Umbau Btf. Nord 2. BA - VE502 Kanalbau

Opis: Die Kdlner Verkehrs-Betriebe AG modernisieren den Busbetriebshof Nord im 2.
Bauabschnitt grundlegend, um die vollstandige Elektrifizierung der Flotte bis 2030 zu
ermoglichen. Kern ist die Anpassung des Abstellkonzepts: Zuktinftig erfolgt die Busabstellung
in Abstellblocken mit Stahltraversen fur Ladehauben. Die Ladeinfrastruktur wird in einem
aufgestanderten Technikriegel gebuindelt. Die Verkehrsflachen sowie die
Oberflachenentwasserung werden gesamthaft erneuert. Die Waschhalle wird fur die Nutzung
durch Elektrobusse grundlegend saniert und mit einer Arbeitsgrube versehen. Darlber hinaus
werden die Werkstatt um sieben Arbeitsstande erweitert und das Fahrdienstgebaude
energetisch saniert sowie um einen zweigeschossigen Anbau erweitert. Das vorhandene
Ersatzteillager wird modernisiert und mit einer neuen Ausstattung versehen. Die Realisierung
aller MalRnahmen erfolgt unter Aufrechterhalten des Bus- und Werkstattbetriebs. Der
Leistungsumfang dieser Ausschreibung gliedert sich in folgende Gewerke: Erdarbeiten
umfassen die Herstellung von Leitungsgraben ( verbaut und unverbaut , bis 5,00 m Tiefe)
sowie Baugruben ( bis ca. 5,50 m unter GOK, u . a . im Bereich der
Regenwasserbehandlungsanlage ), jeweils einschliellich Losen, Laden und Zwischenlagern
des Aushubmaterials. Bodenbeprobungen nach EBV sowie Planum- und
Tragfahigkeitsnachweise sind zu erbringen. Die Wiederverfullung erfolgt lagenweise mit
geeignetem Sand / Kies - Sand 0 /8 mm in der Leitungszone sowie mit zulassigem
Wiedereinbaumaterial oder angeliefertem Ersatzmaterial in der Hauptverfillung; eine
temporare Tragschicht ist einzubauen. Verbauarbeiten beinhalten Grabenverbau sowie
Tragerbohlverbau fur die tiefer liegenden Bereiche. Entwasserungskanalarbeiten bilden den
Kern der Mal3hahme. Ausgeschrieben werden die vollstandige Erneuerung und Anpassung
der Regenwasserentwasserung ( inkl. Regenwasserbehandlungsanlage ) sowie des
Schmutzwasserkanals , einschlieBlich Leitungsverlegung , Formsticken, Schachtbauwerken
und Anschlissen. Die Anschlussleitungen zu den geplanten StralRenablaufen sind. Bestandteil
der Entwasserungskanalarbeiten. Diese werden entsprechend den Planunterlagen bis in den
Bereich der temporaren Tragschicht bzw. bis zur spateren Anschlussstelle der neuen
Stralienablaufe hergestellt. Die Leitungsenden sind lage- und hdhenmalig einzumessen, zu
dokumentieren und bis zum spateren Einbau bzw. Anschluss der Stral3enablaufe fachgerecht
provisorisch zu verschlieRen. Der endgultige Anschluss an die neuen Strallenablaufe erfolgt
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im Zuge der spateren Stra3enbau- / Oberflachenarbeiten. Die bauzeitliche
Flachenentwasserung ist wahrend der gesamten Bauzeit sicherzustellen. Bestehende
Stralenablaufe sind , soweit technisch moglich und mit dem Bauablauf vereinbar, bis zur
Herstellung der neuen Entwasserungseinrichtungen in Betrieb zu halten. Sofern vorhandene
Stralienablaufe im Zuge der Bauarbeiten aul3er Betrieb genommen oder durch neue
Anschlussleitungen ersetzt werden, sind diese bei Bedarf provisorisch anzuschlie3en bzw.
durch geeignete bauzeitliche Mallihahmen zu ersetzen. Hierzu kdnnen z . B . provisorische
Leitungsanschlisse, temporare Rinnen, Schlauchleitungen oder Pumpmalfinahmen
erforderlich werden. Eine unkontrollierte Ableitung von Oberflachenwasser in Baugruben,
Leitungsgraben, Verkehrsflachen oder Betriebsbereiche ist zu vermeiden. Die bauzeitliche
Entwasserung ist entsprechend dem Baufortschritt anzupassen und mit der Bautiberwachung
abzustimmen. Die endgtiltige Entwasserung erfolgt nach Herstellung der neuen
Strallenablaufe und der spateren Stralkenbau- /Oberflachenarbeiten . Leitungssicherung ,
Kontrolle und Prifung umfassen optische Inspektionen ( Kamerabefahrung, Moltching der
Leerrohre) , Dichtheitsprifungen sowie messtechnische Einmessung der verlegten Anlagen
bei offener Baugrube. Abbruch- und Rickbauarbeiten beinhalten Oberflachenabbriche (
Belage, Befestigungen) sowie den Rickbau bestehender Leitungen und Bauwerke.
Dokumentation schliel3t Fotodokumentation , Bestandsplane ( handrevidiert zur Abnahme)
sowie die vollstandige gewerkespezifische Objektdokumentation ( Nachweise , Prifzeugnisse,
Entsorgungsnachweise ) e in. Besonderes Merkmal der Mal3nahme ist die Ausfuhrung unter
laufendem Betrieb. Die Kanalbauarbeiten erfolgen abschnittsweise bei durchgehend aktivem
Bus- und Werkstattbetrieb auf dem Gelande. Wahrend der gesamten Bauzeit ist mit
intensivem Rangier - , Werkstatt- und Mitarbeiterverkehr zu rechnen. Die Ausflihrung erfolgt
gemall VOB sowie den einschlagigen DIN- Normen (u . a . DIN 18300, DIN 4 124 , DIN EN
1610 , DWA- A 139).

Identifikator postupu: 9¢265dfd-34be-4bd2-9e7c-3ac58df13715

Druh postupu: Verejna sutaz

Postup je zrychleny: nie

21.1. Ugel
Druh zmluvy: Prace
Hlavna klasifikacia (cpv): 45247110 Vystavba kanalov
Doplrujuca klasifikacia (cpv): 45200000 Prace na kompletnej alebo CiastoCnej stavbe a prace
inzinierskych stavieb

2.1.2. Miesto plnenia
NizSia Uzemna jednotka krajiny (NUTS): Kéln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Krajina: Nemecko

2.1.4. VsSeobecné informacie
Pravny zaklad:
Smernica 2014/25/EU
sektvo -

2.1.6. Dovody na vyluéenie
Zdroje dévodov na vylu¢enie: Oznamenie
Zavazné odborné pochybenie: Es gelten die gesetzlichen und in den Vergabeunterlagen
(Verfahrensbedingungen / Angebotsformblatt) geregelten Ausschlussgriinde. Die Bieter haben
die im Angebotsformblatt enthaltenen Eigen- / Verpflichtungserklarungen zum Nichtvorliegen
von Ausschlussgrinden nach §§ 123, 124 GWB, zu den EU-Sanktionen wegen des
russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sowie zur Einhaltung des
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Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes sowie des Supplier Code of Conduct der KVB
abzugeben.

5. Cast’

5.1. Cast: LOT-0000
Nazov: Projekt Umbau Btf. Nord 2. BA - VE502 Kanalbau
Opis: Die Kdlner Verkehrs-Betriebe AG modernisieren den Busbetriebshof Nord im 2.
Bauabschnitt grundlegend, um die vollstandige Elektrifizierung der Flotte bis 2030 zu
ermoglichen. Kern ist die Anpassung des Abstellkonzepts: Zukunftig erfolgt die Busabstellung
in Abstellbldcken mit Stahltraversen fur Ladehauben. Die Ladeinfrastruktur wird in einem
aufgestanderten Technikriegel gebundelt. Die Verkehrsflachen sowie die
Oberflachenentwasserung werden gesamthaft erneuert. Die Waschhalle wird fur die Nutzung
durch Elektrobusse grundlegend saniert und mit einer Arbeitsgrube versehen. Darlber hinaus
werden die Werkstatt um sieben Arbeitsstande erweitert und das Fahrdienstgebaude
energetisch saniert sowie um einen zweigeschossigen Anbau erweitert. Das vorhandene
Ersatzteillager wird modernisiert und mit einer neuen Ausstattung versehen. Die Realisierung
aller MaRnahmen erfolgt unter Aufrechterhalten des Bus- und Werkstattbetriebs. Der
Leistungsumfang dieser Ausschreibung gliedert sich in folgende Gewerke: Erdarbeiten
umfassen die Herstellung von Leitungsgraben ( verbaut und unverbaut , bis 5 ,00 m Tiefe)
sowie Baugruben ( bis ca. 5,50 m unter GOK, u . a . im Bereich der
Regenwasserbehandlungsanlage ), jeweils einschlie3lich Losen, Laden und Zwischenlagern
des Aushubmaterials. Bodenbeprobungen nach EBV sowie Planum- und
Tragfahigkeitsnachweise sind zu erbringen. Die Wiederverfullung erfolgt lagenweise mit
geeignetem Sand / Kies - Sand 0 /8 mm in der Leitungszone sowie mit zulassigem
Wiedereinbaumaterial oder angeliefertem Ersatzmaterial in der Hauptverfullung; eine
temporare Tragschicht ist einzubauen. Verbauarbeiten beinhalten Grabenverbau sowie
Tragerbohlverbau fur die tiefer liegenden Bereiche. Entwasserungskanalarbeiten bilden den
Kern der Mallnahme. Ausgeschrieben werden die vollstandige Erneuerung und Anpassung
der Regenwasserentwasserung ( inkl. Regenwasserbehandlungsanlage ) sowie des
Schmutzwasserkanals , einschlieBlich Leitungsverlegung , Formstiicken, Schachtbauwerken
und Anschlussen. Die Anschlussleitungen zu den geplanten StralRenablaufen sind. Bestandteil
der Entwasserungskanalarbeiten. Diese werden entsprechend den Planunterlagen bis in den
Bereich der temporaren Tragschicht bzw. bis zur spateren Anschlussstelle der neuen
StraRenablaufe hergestellt. Die Leitungsenden sind lage- und héhenmalig einzumessen, zu
dokumentieren und bis zum spateren Einbau bzw. Anschluss der Stralenablaufe fachgerecht
provisorisch zu verschlielen. Der endgultige Anschluss an die neuen StralRenablaufe erfolgt
im Zuge der spateren StraRenbau- / Oberflachenarbeiten. Die bauzeitliche
Flachenentwasserung ist wahrend der gesamten Bauzeit sicherzustellen. Bestehende
Stralenablaufe sind , soweit technisch moglich und mit dem Bauablauf vereinbar, bis zur
Herstellung der neuen Entwasserungseinrichtungen in Betrieb zu halten. Sofern vorhandene
Stralienablaufe im Zuge der Bauarbeiten aul3er Betrieb genommen oder durch neue
Anschlussleitungen ersetzt werden, sind diese bei Bedarf provisorisch anzuschlie3en bzw.
durch geeignete bauzeitliche Mallinhahmen zu ersetzen. Hierzu kdnnen z . B . provisorische
Leitungsanschlisse, temporare Rinnen, Schlauchleitungen oder Pumpmalfinahmen
erforderlich werden. Eine unkontrollierte Ableitung von Oberflachenwasser in Baugruben,
Leitungsgraben, Verkehrsflachen oder Betriebsbereiche ist zu vermeiden. Die bauzeitliche
Entwasserung ist entsprechend dem Baufortschritt anzupassen und mit der Bautiberwachung
abzustimmen. Die endgiltige Entwasserung erfolgt nach Herstellung der neuen
Straldenablaufe und der spateren StralRkenbau- /Oberflachenarbeiten . Leitungssicherung ,
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Kontrolle und Prifung umfassen optische Inspektionen ( Kamerabefahrung, Moltching der
Leerrohre) , Dichtheitsprifungen sowie messtechnische Einmessung der verlegten Anlagen
bei offener Baugrube. Abbruch- und Rickbauarbeiten beinhalten Oberflachenabbriche (
Belage, Befestigungen) sowie den Riuckbau bestehender Leitungen und Bauwerke.
Dokumentation schliel3t Fotodokumentation , Bestandsplane ( handrevidiert zur Abnahme)
sowie die vollstandige gewerkespezifische Objektdokumentation ( Nachweise , Prifzeugnisse,
Entsorgungsnachweise ) e in. Besonderes Merkmal der Ma3nahme ist die Ausfuhrung unter
laufendem Betrieb. Die Kanalbauarbeiten erfolgen abschnittsweise bei durchgehend aktivem
Bus- und Werkstattbetrieb auf dem Gelande. Wahrend der gesamten Bauzeit ist mit
intensivem Rangier - , Werkstatt- und Mitarbeiterverkehr zu rechnen. Die Ausflhrung erfolgt
gemall VOB sowie den einschlagigen DIN- Normen (u . a . DIN 18300, DIN 4 124 , DIN EN
1610 , DWA- A 139).

Interny identifikator: E94999373

5.1.1. Ugel
Druh zmluvy: Prace
Hlavna klasifikacia (cpv): 45247110 Vystavba kanalov
Doplnujuca klasifikacia (cpv): 45200000 Prace na kompletnej alebo CiastoCnej stavbe a prace
inZinierskych stavieb

5.1.2. Miesto plnenia
NizZ8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Kdln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Krajina: Nemecko

5.1.3. Predpokladané trvanie
Datum zadatia: 22/10/2026
Datum konca trvania: 17/11/2027

5.1.4. Obnovenie
Maximalny poc€et obnoveni: 0

5.1.6. VSeobecné informacie
Vyhradena ucast’
Ugast nie je vyhradena.
Je povinné uviest mena a odbornu kvalifikaciu zamestnancov uréenych na plnenie zmluvy:
Nevyzaduje sa
Na toto verejné obstaravanie sa vztahuje Dohoda o vlddnom obstaravani (GPA): ano
Toto verejné obstaravanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): nie

5.1.7. Strategické verejné obstaravanie
Ciel strategického verejného obstaravania: Ziadne strategické verejné obstaravanie

5.1.9. Kiritéria vyberu
Zdroje vyberovych kritérii: Oznamenie
Kritérium: Celkovy roCny obrat
Popis vyberového kritéria: Vorlage einer Erklarung tber den Gesamtumsatz des
Unternehmens in EUR fur die letzten drei abgeschlossenen Geschéftsjahre. Sofern fur das
letzte Geschaftsjahr noch kein abgeschlossener Jahresabschluss vorliegt, sind die Umsatze
der vorherigen drei Geschaftsjahre auszuweisen. Fur Mitglieder einer Bewerber-
/Bietergemeinschaft sind die Umsatze jeweils getrennt auszuweisen. Fur die Angaben ist das
Formblatt A3 zu verwenden.
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Kritérium: Iné ekonomické alebo finanéné poziadavky

Popis vyberového kritéria: Vorlage einer Erklarung uber den Umsatz des Unternehmens in
dem Tatigkeitsbereich des zu vergebenden Auftrags in EUR fur die letzten drei
abgeschlossenen Geschaftsjahre. Sofern fur das letzte Geschaftsjahr noch kein
abgeschlossener Jahresabschluss vorliegt, sind die Umsatze der vorherigen drei
Geschaftsjahre auszuweisen. Fur Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft sind die
Umsatze jeweils getrennt auszuweisen. Fur die Angaben ist das Formblatt A3 zu verwenden.

Kritérium: Referencie na Specifikované prace

Popis vyberového kritéria: Vorlage von 3 Referenzen Uber friher ausgeflhrte Auftrage
/Leistungen, die mit der ausgeschriebenen Leistung hinsichtlich Gegenstand und Umfang
vergleichbar sind. Die Vergleichbarkeit einer Referenz erfordert, dass der Referenzauftrag
mindestens das folgende Merkmal aufweist: - Die einzelne Referenz muss ein
Auftragsvolumen von > 1,0 Mio. Euro (netto) aufweisen Referenzauftrage durfen nicht langer
als 5 Jahre zurlckliegen. Malgeblich ist insoweit der Zeitpunkt der Abnahme bzw.
vollstandigen Erbringung der Leistung. In der Referenz sind folgende Angaben zu machen:
Name und Adresse des jeweiligen Referenz-Auftraggebers, Kurzbeschreibung des
Referenzprojekts, vertragliche Rolle des eigenen Unternehmens beim Referenzprojekt,
aussagekraftige Beschreibung von Art und Umfang der (selbst) erbrachten Leistung, Angaben
zu etwaigen (eigenen) Unterauftragnehmern, Beschreibung der Vergleichbarkeit des Projekts
(wesentlichen Uberschneidungen / Parallelen zur vorliegenden Ausschreibung) sowie der
Dauer des Projekts. In den Referenzen soll ein Ansprechpartner genannt werden, der die
Referenz bestatigen kann und befugt dazu ist, Angaben gegentber der KVB zur Qualitat der
Leistungserbringung zu machen. Fir die vorstehenden Angaben ist das Formblatt A3 zu
verwenden. Bietet das Formblatt nicht ausreichend Platz fur die entsprechenden Angaben,
kénnen die Angaben auch in einem separaten Dokument gemacht werden, wobei der
jeweilige Bezug kenntlich zu machen ist. Es ist zulassig, dass mehr als die geforderte Anzahl
an Referenzprojekten eingereicht wird. Bei Bewerber-/Bietergemeinschaften muss aus der
Referenz ersichtlich sein, welches ihrer Mitglieder die Referenzleistung erbracht hat.

Kritérium: Priemerny ro¢ny pocet pracovnikov

Popis vyberového kritéria: Vorlage einer Erklarung uber die durchschnittliche
Gesamtbeschaftigtenzahl des Unternehmens in den jeweils letzten drei Kalenderjahren. Fir
Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft sind die Zahlen jeweils getrennt auszuweisen.
FUr die Angaben ist das Formblatt A3 zu verwenden.

Kritérium: Priemerny ro¢ny pocet pracovnikov

Popis vyberového kritéria: Vorlage einer Erklarung Uber die durchschnittliche Anzahl der
Beschaftigten des Unternehmens im Tatigkeitsbereich des zu vergebenden Auftrags in den
jeweils letzten drei Kalenderjahren. Fur Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft sind die
Zahlen jeweils getrennt auszuweisen. Fur die Angaben ist das Formblatt A3 zu verwenden.

Kritérium: Certifikaty od institutov pre kontrolu kvality
Popis vyberového kritéria: Einreichung eines Glitezeichens des Glteschutz Kanalbau e.V.
oder eine gleichwertige Zertifizierung.

5.1.10. Kritéria na vyhodnotenie ponuk
Kritérium:
Typ: Cena
Opis: gunstigster Preis
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5.1.11. Sut'azné podklady
Jazyky, v ktorych su sutazné podklady oficialne k dispozicii: nemcina
Adresa sutaznych podkladov: https://www.subreport.de/E94999373

5.1.12. Podmienky verejného obstaravania
Podmienky predkladania:
Elektronické predkladanie: Povinna
Adresa na predkladanie: https://www.subreport.de/E94999373
Jazyky, v ktorych mozno predlozit ponuky alebo Ziadosti o u€ast: nemcina
Elektronicky katalog: Nie je povolena
Varianty: Nie je povolena
Uchadzaci moézu predloZit viac ako jednu ponuku: Nie je povolena
Lehota na prijimanie ponuk: 25/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) vychodoeuropsky €as,
stredoeurdpsky letny Cas
Doba, pocas ktorej musi ponuka zostat platna: 41 Dni
Informacie, ktoré mozno doplnit’ po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk:
Podla uvazenia kupujuceho sa mézu vSetky chybajuce dokumenty tykajuce sa uchadzaca
predlozit neskoér.
Doplnujuce informacie: Die KVB behalt sich vor, im Rahmen des vergaberechtlich Zulassigen
sowohl Unklarheiten aufzuklaren als auch fehlende, unvollstandige oder fehlerhafte
Unterlagen / Informationen von den Bietern nachzufordern. Ein Anspruch des Bieters auf
Aufklarung bzw. Nachforderung besteht grundsatzlich nicht. Auf die vergaberechtlichen
Einschrankungen des § 51 Abs. 3 SektVO fur die Nachforderung leistungsbezogener /
wertungsrelevanter Unterlagen wird hingewiesen. Werden im Rahmen der Aufklarung
angeforderte bzw. nachgeforderte Informationen / Unterlagen nicht, nicht vollstandig oder nicht
formgerecht innerhalb der von der KVB bestimmten Frist nachgereicht, wird das Angebot
grundsatzlich ausgeschlossen.
Informacie o verejnom otvarani ponuk:
Datum otvorenia: 25/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) vychodoeuropsky €as, stredoeuropsky
letny Cas
Doplriujuce informacie: Es sind keine Bieter bei der Offnung zugelassen
Podmienky zmluvy:
PInenie zmluvy sa musi vykonat’ v ramci programov chranenych pracovisk: Nie
Podmienky tykajuce sa plnenia zmluvy: siehe Vergabeunterlagen
Mechanizmus financovania: siehe Vergabeunterlagen

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Ziadna ramcova dohoda
Informacie o dynamickom nakupnom systéme:
Ziadny dynamicky nakupny systém

5.1.16. Dalsie informacie, mediacia a preskiimanie
Organizacia pre preskumanie: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Munster
Informacie o lehotach na preskimanie: Die Zulassigkeit eines Nachprifungsantrags setzt u.a.
die rechtzeitige Geltendmachung etwaiger Vergaberechtsverstofie voraus. Ein
Nachprufungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulassig, soweit - der Antragsteller den
geltend gemachten Verstold gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberuhrt,
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- Verstole gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, - Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Diese Fristen gelten nicht bei einem
Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134
Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberthrt. Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB
genannten Fristen sowie auf die Regelung des § 168 Abs. 2 Satz 1 GWB hingewiesen.
Organizacia poskytujuca dopliujuce informacie o postupe verejného obstaravania: Kolner
Verkehrs-Betriebe AG

Organizacia spracuvajuca ponuky: Kdlner Verkehrs-Betriebe AG

8. Organizacie

8.1. ORG-0000
Uradny nazov: Kéiner Verkehrs-Betriebe AG
Registracné Cislo: St-Nr.: DE811183963 / Reg-Nr.: Amtsgericht Koéln, HRB 2130
Postova adresa: Scheidtweilerstr. 38
Mesto: Koln
PSC: 50933
Niz8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Kdln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Krajina: Nemecko
E-mail: Team-Bau@kvb.koeln
Telefén: 000
Internetova adresa: https://kvb.koeln/
Roly tejto organizacie:
Kupujuci
Organizacia poskytujuca dopliiujuce informacie o postupe verejného obstaravania
Organizacia spracuvajuca ponuky

8.1. ORG-0001
Uradny nazov: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Miinster
Registracné Cislo: Leitweg-1D: 05515-03004-07
Postova adresa: Albrecht-Thaer-Strale 9
Mesto: Munster
PSC: 48147
Niz8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Munster, Kreisfreie Stadt (DEA33)
Krajina: Nemecko
Kontaktné miesto: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Munster
E-mail: poststelle@brms.nrw.de
Telefon: +49251 411-0
Fax: +49251 411-82525
Roly tejto organizacie:
Organizacia pre preskumanie

8.1. ORG-0002
Uradny nazov: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)
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Registracné €islo: 0204:994-DOEVD-83

Mesto: Bonn

PSC: 53119

Niz8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Krajina: Nemecko

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefén: +49228996100

Roly tejto organizacie:

TED eSender

Informacie o oznameni

Identifikator/verzia oznamenia: a8bbddd9-a686-416a-a16f-6d8dfea6bab1 - 01

Typ formulara: Sutaz

Typ oznamenia: Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania alebo oznamenie o koncesii
— Standardny rezim

Podtyp oznamenia: 17

Datum odoslania oznamenia: 23/07/2026 13:34:06 (UTC+02:00) vychodoeurdpsky ¢as,
stredoeurdpsky letny Cas

Jazyky, v ktorych je toto oznamenie oficialne k dispozicii: nemcina

Cislo uverejnenia oznamenia: 514317-2026

Cislo vydania série S Uradného vestnika: 141/2026

Datum uverejnenia: 24/07/2026
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