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531951-2026 - Sutaz

Nemecko — Inzinierske sluzby — Erweiterung und Umbau der Grundschule um
Ganztagsbetreuung und Mensa - Elektroplanung

OJ S 146/2026 31/07/2026

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania alebo oznamenie o koncesii — Standardny rezim -
Oznamenie o zmene

Sluzby
1. Kupujuci
1.1. Kupujuci
Uradny nazov: Gemeinde Hiigelsheim Bauamt
E-mail: |.hit@harrer-ing.net
Typ kupujuceho podla pravnych predpisov: Verejnopravna institucia pod kontrolou miestneho
organu
Cinnost verejného obstaravatela: Veobecné verejné sluzby
2. Postup
21. Postup

Nazov: Erweiterung und Umbau der Grundschule um Ganztagsbetreuung und Mensa -
Elektroplanung

Opis: Am Standort Schwarzwaldstr. 4 der Nikolaus-Kopernikus Grund- und Werkrealschule
Hugelsheim soll ein zweistockiger Neubau einer Mensa mit Betreuungsraumen erfolgen. Der
Mensa- und Mittagsessenbetrieb ist im Erdgeschoss geplant. Im Obergeschoss werden
Raumlichkeiten zur Betreuung der Schulkinder eingerichtet. Das bestehende Schulgebaude
wurde im Jahr 1989/1990 errichtet. Aktuell reichen die Raumlichkeiten in der Schwarzwaldstr.
4 nicht aus, um die gesamten Grundschulklassen 1 bis 4 unterzubringen. Die Klassenstufen 3
und 4 sind deshalb aus Kapazitatsgriinden am Standort der Werkrealschule in der Ontario Str.
16 untergebracht. Im bestehenden Schulgebaude Schwarzwaldstr. 4 wurden Klassenzimmer
zu Raumen fur Betreuung und einen Mensabetrieb umfunktioniert. Mit dem geplanten Neubau
sollen wieder alle Grundschulklassen an einem Standort betreut und unterrichtet werden.
Nach Fertigstellung des Neubaus ist der Umbau des Bestandsgebaudes mit Aktualisierung
des Brandschutzes erforderlich, damit kiinftig alle Klassenstufen die Raumlichkeiten in der
Schwarzwaldstr. 4 unterrichtet und betreut werden kénnen. Zusatzlich ist im Zuge des
Neubaus die Herstellung einer Rigolenentwasserung vorgesehen, die als Mallnahme zur
Vermeidung von Uberflutungen des Untergeschosses dienen soll. Vorgesehene
Terminschiene: - Einreichung Bauantrag: Mai 2027 - Baubeginn: November 2027 -
Fertigstellung Neubau: April 2029 - Umbau Bestand: nach Fertigstellung Neubau, zwingend
innerhalb der Sommerferien Die Kostenschatzung (erstellt 10/2023, Indizierung auf 02/2026)
belauft sich auf: Gesamt Erweiterung Umbau KG 300 2.500.000,00 € brutto 2.250.000,00 €
brutto 250.000,00 € brutto KG 400 1.000.000,00 € brutto 880.000,00 € brutto 120.000,00 €
brutto Die KG 400 untergliedert sich nachfolgend: Gesamt Erweiterung Umbau KG 410
120.724,75 € brutto 111.051,29 € brutto 9.673,46 € brutto KG 420 166.015,87 € brutto
160.211,80 € brutto 5.804,07 € brutto KG 430 280.104,63 € brutto 249.407,52 € brutto
30.697,10 € brutto KG 440 381.876,44 € brutto 326.544,27 € brutto 55.332,18 € brutto KG 450
42.249,11 € brutto 24.191,99 € brutto 18.057,12 € brutto Gegenstand dieser Ausschreibung
sind die Planungsleistungen der Technischen Ausristung fur die Anlagengruppen 4+5 geman
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§§ 53ff. HOAI - Fur die Erweiterungsmal3nahmen mit den Leistungsphasen 3-8. Mit
Teilleistungen der Leistungsphase 2 in H6he von 1,25 % - Fur die Umbauarbeiten im Bestand
mit den Leistungsphasen 1-8 Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung. In der Stufe 1 werden
zunachst die Leistungsphasen 3 bis 4 mit Teilleistungen der Leistungsphase 2 in Héhe von
1,25 % bzw. 1-4 beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 5-8. Ein Rechtsanspruch auf
Gesamtbeauftragung besteht nicht. Die Planungsleistungen der Technischen Ausristung fur
die Anlagengruppen 4+5 fur die Umbaumalnahme sind Bestandteil des ausgeschriebenen
Leistungsumfangs. Die Beauftragung steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass nach Abschluss
der Erweiterungsmalinahme keine vergabe-, forder- oder haushaltsrechtlichen Grinde einer
Fortflhrung des bestehenden Vertragsverhaltnisses entgegenstehen. Sollte sich insbesondere
aufgrund férderrechtlicher Vorgaben die Notwendigkeit ergeben, die Planungsleistungen der
Technischen Ausristung fur die Anlagengruppen 4+5 flir den Umbau in einem gesonderten
Vergabeverfahren zu vergeben, ist der Auftraggeber berechtigt, von einer Beauftragung des
Umbaus abzusehen oder den Vertrag insoweit zu beenden. Hieraus kdnnen vom
Auftragnehmer keine Anspriche, insbesondere auf Beauftragung oder Schadensersatz,
hergeleitet werden.

Identifikator postupu: cfd9af52-050d-4980-b01d-483ad7ff9638

Druh postupu: Verejna sutaz

Postup je zrychleny: nie

21.1. Uéel
Druh zmluvy: Sluzby
Hlavna klasifikacia (cpv): 71300000 InZinierske sluzby

2.1.2. Miesto plnenia
Postova adresa: Schwarzwaldstr. 4
Mesto: Hugelsheim
PSC: 76549
NizSia Uzemna jednotka krajiny (NUTS): Rastatt (DE124)
Krajina: Nemecko

2.1.4. VsSeobecné informacie
Pravny zaklad:
Smernica 2014/24/EU
VgV -

2.1.6. Dovody na vyluéenie
Zdroje dévodov na vylu¢enie: Oznamenie
Korupcia: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Podvod: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Pranie $pinavych perazi alebo financovanie terorizmu: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
Detska praca a iné formy obchodovania s ludmi: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
Ugast v zlogineckej organizacii: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§
123+124 GWB
Teroristické trestné Ciny alebo trestné Ciny spojené s teroristickymi ¢innostami: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Porusenie povinnosti v oblasti environmentalneho prava: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
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PoruSenie povinnosti v oblasti pracovného prava: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

PoruSenie povinnosti v oblasti socidlneho prava: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Dohody s inymi hospodarskymi subjektmi s ciefom narusit hospodarsku sutaz: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

Zavazné odborné pochybenie: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB

Nepravdivé informacie, neposkytnutie informacii, neschopnost’ predloZit poZadované
dokumenty alebo ziskanie dévernych informacii o tomto postupe: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

Konflikt zaujmov z dévodu ucasti na postupe obstaravania: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

Priama alebo nepriama ucast' na priprave tohto postupu obstaravania: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

PredCasné ukoncCenie zmluvy, Skody alebo iné porovnatelné sankcie: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

PoruSenie povinnosti stanovenych na zaklade Cisto vnutrosStatnych dévodov vyluc€enia:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

PoruSenie povinnosti platit prispevky na socialne zabezpecenie: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

Porusenie povinnosti platit dane: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§
123+124 GWB

Pozastavené podnikatelské €innosti: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§
123+124 GWB

Platobna neschopnost: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Aktiva spravované likvidatorom: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§
123+124 GWB

Podobna situacia ako upadok podla vnutrostatneho prava: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

5. Cast’

5.1. Cast: LOT-0001
Nazov: Erweiterung und Umbau der Grundschule um Ganztagsbetreuung und Mensa in
Hugelsheim - Elektroplanung
Opis: Am Standort Schwarzwaldstr. 4 der Nikolaus-Kopernikus Grund- und Werkrealschule
Hugelsheim soll ein zweistdckiger Neubau einer Mensa mit Betreuungsraumen erfolgen. Der
Mensa- und Mittagsessenbetrieb ist im Erdgeschoss geplant. Im Obergeschoss werden
Raumlichkeiten zur Betreuung der Schulkinder eingerichtet. Das bestehende Schulgebaude
wurde im Jahr 1989/1990 errichtet. Aktuell reichen die Raumlichkeiten in der Schwarzwaldstr.
4 nicht aus, um die gesamten Grundschulklassen 1 bis 4 unterzubringen. Die Klassenstufen 3
und 4 sind deshalb aus Kapazitatsgriinden am Standort der Werkrealschule in der Ontario Str.
16 untergebracht. Im bestehenden Schulgebaude Schwarzwaldstr. 4 wurden Klassenzimmer
zu Raumen fur Betreuung und einen Mensabetrieb umfunktioniert. Mit dem geplanten Neubau
sollen wieder alle Grundschulklassen an einem Standort betreut und unterrichtet werden.
Nach Fertigstellung des Neubaus ist der Umbau des Bestandsgebaudes mit Aktualisierung
des Brandschutzes erforderlich, damit kiinftig alle Klassenstufen die Radumlichkeiten in der
Schwarzwaldstr. 4 unterrichtet und betreut werden kénnen. Zusatzlich ist im Zuge des
Neubaus die Herstellung einer Rigolenentwasserung vorgesehen, die als Mallnahme zur
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Vermeidung von Uberflutungen des Untergeschosses dienen soll. Vorgesehene
Terminschiene: - Einreichung Bauantrag: Mai 2027 - Baubeginn: November 2027 -
Fertigstellung Neubau: April 2029 - Umbau Bestand: nach Fertigstellung Neubau, zwingend
innerhalb der Sommerferien Die Kostenschatzung (erstellt 10/2023, Indizierung auf 02/2026)
belauft sich auf: Gesamt Erweiterung Umbau KG 300 2.500.000,00 € brutto 2.250.000,00 €
brutto 250.000,00 € brutto KG 400 1.000.000,00 € brutto 880.000,00 € brutto 120.000,00 €
brutto Die KG 400 untergliedert sich nachfolgend: Gesamt Erweiterung Umbau KG 410
120.724,75 € brutto 111.051,29 € brutto 9.673,46 € brutto KG 420 166.015,87 € brutto
160.211,80 € brutto 5.804,07 € brutto KG 430 280.104,63 € brutto 249.407,52 € brutto
30.697,10 € brutto KG 440 381.876,44 € brutto 326.544,27 € brutto 55.332,18 € brutto KG 450
42.249,11 € brutto 24.191,99 € brutto 18.057,12 € brutto Gegenstand dieser Ausschreibung
sind die Planungsleistungen der Technischen Ausristung fur die Anlagengruppen 4+5 geman
§§ 53ff. HOAI - Fur die Erweiterungsmal3nahmen mit den Leistungsphasen 3-8. Mit
Teilleistungen der Leistungsphase 2 in H6he von 1,25 % - Fur die Umbauarbeiten im Bestand
mit den Leistungsphasen 1-8 Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung. In der Stufe 1 werden
zunachst die Leistungsphasen 3 bis 4 mit Teilleistungen der Leistungsphase 2 in Héhe von
1,25 % bzw. 1-4 beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 5-8. Ein Rechtsanspruch auf
Gesamtbeauftragung besteht nicht. Die Planungsleistungen der Technischen Ausristung fur
die Anlagengruppen 4+5 fur die Umbaumalnahme sind Bestandteil des ausgeschriebenen
Leistungsumfangs. Die Beauftragung steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass nach Abschluss
der Erweiterungsmalinahme keine vergabe-, forder- oder haushaltsrechtlichen Grinde einer
FortfUhrung des bestehenden Vertragsverhaltnisses entgegenstehen. Sollte sich insbesondere
aufgrund férderrechtlicher Vorgaben die Notwendigkeit ergeben, die Planungsleistungen der
Technischen Ausristung fur die Anlagengruppen 4+5 flir den Umbau in einem gesonderten
Vergabeverfahren zu vergeben, ist der Auftraggeber berechtigt, von einer Beauftragung des
Umbaus abzusehen oder den Vertrag insoweit zu beenden. Hieraus kdnnen vom
Auftragnehmer keine Anspriche, insbesondere auf Beauftragung oder Schadensersatz,
hergeleitet werden.

Interny identifikator: LOT-0001 E85168852

5.1.1. Ugel
Druh zmluvy: Sluzby
Hlavna klasifikacia (cpv): 71300000 InZinierske sluzby

5.1.2. Miesto plnenia
Postova adresa: Schwarzwaldstr. 4
Mesto: Hugelsheim
PSC: 76549
NizSia Uzemna jednotka krajiny (NUTS): Rastatt (DE124)
Krajina: Nemecko

5.1.3. Predpokladané trvanie
Iné trvanie: Neznamy

5.1.6. VSeobecné informacie
Vyhradena ucast’
Ugast nie je vyhradena.
Projekt verejného obstaravania nie je financovany z prostriedkov EU
Na toto verejné obstaravanie sa vztahuje Dohoda o vlddnom obstaravani (GPA): ano
Toto verejné obstaravanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): nie

5.1.7. Strategické verejné obstaravanie
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5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

531951-2026

Ciel strategického verejného obstaravania: Ziadne strategické verejné obstaravanie

Kritéria vyberu
Zdroje vyberovych kritérii: Sutazny podklad

Kritéria na vyhodnotenie ponuk

Kritérium:

Typ: Kvalita

Nazov: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Opis: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Kategoria kritéria na vyhodnotenie ponuk hmotnost: Vaha (percenta, presne)
Cislo kritéria na vyhodnotenie ponuk: 30

Kritérium:

Typ: Kvalita

Nazov: Vergleichbare Referenzen

Opis: Vergleichbare Referenzen

Kategoria kritéria na vyhodnotenie ponuk hmotnost: Vaha (percenta, presne)
Cislo kritéria na vyhodnotenie ponuk: 25

Kritérium:

Typ: Kvalita

Nazov: Organisation Projektteam

Opis: Organisation Projektteam

Kategoria kritéria na vyhodnotenie ponuk hmotnost: Vaha (percenta, presne)
Cislo kritéria na vyhodnotenie ponuk: 5

Kritérium:

Typ: Cena

Nazov: Honorar

Opis: Honorar

Kategoria kritéria na vyhodnotenie ponuk hmotnost: Vaha (percenta, presne)
Cislo kritéria na vyhodnotenie ponuk: 40

Sut'azné podklady
Jazyky, v ktorych su sutazné podklady oficialne k dispozicii: nemcina
Adresa sutaznych podkladov: https://www.subreport.de/E85168852

Podmienky verejného obstaravania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinna

Adresa na predkladanie: https://www.subreport.de/E85168852

Jazyky, v ktorych mozno predlozit ponuky alebo Ziadosti o u€ast: nemcina
Elektronicky katalog: Nie je povolena

Varianty: Nie je povolena

Uchadzaci mézu predloZit viac ako jednu ponuku: Nie je povolena

Lehota na prijimanie ponuk: 07/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) vychodoeurépsky ¢as,

stredoeurdpsky letny Cas
Doba, pocas ktorej musi ponuka zostat platna: 95 Dni
Informacie, ktoré mozno doplnit’ po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk:

Podla uvazenia kupujuceho sa mézu vSetky chybajuce dokumenty tykajuce sa uchadzaca

predlozit neskér.
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Doplnujuce informacie: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende, unvollstandige oder
fehlerhafte Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulassig ist, insbesondere im
Sinne des § 56 VgV.

Informacie o verejnom otvarani ponuk:

Datum otvorenia: 07/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) vychodoeuropsky €as, stredoeurdpsky
letny Cas

Podmienky zmluvy:

PInenie zmluvy sa musi vykonat’ v ramci programov chranenych pracovisk: Nie
Elektronicka fakturacia: Povolena

Bude sa vyuzivat elektronické objednavanie: nie

Bude sa vyuZivat elektronicka platba: nie

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Ziadna ramcovéa dohoda
Informacie o dynamickom nakupnom systéme:
Ziadny dynamicky nakupny systém

5.1.16. Dalsie informacie, mediacia a preskimanie
Organizacia pre preskumanie: Vergabekammer Baden-Wurttemberg
Informacie o lehotach na preskimanie: Nach Zuriickweisung einer Rlge betragt die Frist fur
die Beantragung eines Nachprufverfahrens vor der Vergabekammer 15 Kalendertage, bei
einer Zurtckweisung auf elektronischem weg um 5 Kalendertage verkuirzt, also 10
Kalendertage (§ 160 Absatz 3 Nr. 4 GWB). Die Zulassigkeit eines Nachprifungsverfahrens
setzt ferner voraus, dass erkannte Vergabeverstolie nach § 160 Abs. 3 Nummern 1-3 GWB
innerhalb der dort genannten Fristen gegenuber dem Auftraggeber gerugt wurden.

8. Organizacie

8.1. ORG-0001
Uradny nazov: Gemeinde Hiigelsheim Bauamt
Registracné Cislo: +49 7229 30440
Postova adresa: Hauptstr. 34
Mesto: Hiugelsheim
PSC: 76549
NizSia Uzemna jednotka krajiny (NUTS): Rastatt (DE124)
Krajina: Nemecko
Kontaktné miesto: Frau Lena Hirt (Harrer Ingenieure)
E-mail: |.hit@harrer-ing.net
Telefon: 0721 1819543
Internetova adresa: https://www.huegelsheim.de/
Roly tejto organizacie:
Kupujuci

8.1. ORG-0002
Uradny nazov: Vergabekammer Baden-Wiirttemberg
Registracné Cislo: 08-A9866-40
Postova adresa: Durlacher Allee 100
Mesto: Karlsruhe
PSC: 76137
Niz8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
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Krajina: Nemecko

E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefén: +49 721 926-8730

Roly tejto organizacie:
Organizacia pre preskumanie

8.1. ORG-0003
Uradny nazov: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)
Registracné Cislo: 0204:994-DOEVD-83
Mesto: Bonn
PSC: 53119
Niz8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Krajina: Nemecko
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Roly tejto organizacie:
TED eSender

10. Zmena
Verzia prechadzajuceho oznamenia, ktora sa ma upravit

f8fb37ef-c668-4bb9-9cce-e16e33ed92f9-01
Hlavny dévod zmeny

Oprava chyby kupujuceho
Opis

Anderung des Hauptklassifizierungscode CPV-Code.
Informacie o oznameni

Identifikator/verzia oznamenia: 1c¢5a9393-a5a5-4ee1-8ddc-67f4beaa408f - 01

Typ formulara: Sutaz

Typ oznamenia: Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania alebo oznamenie o koncesii
— Standardny rezim

Podtyp oznamenia: 16

Datum odoslania oznamenia: 29/07/2026 09:31:12 (UTC+02:00) vychodoeurdpsky ¢as,
stredoeurdpsky letny Cas

Jazyky, v ktorych je toto oznamenie oficialne k dispozicii: nemcina

Cislo uverejnenia oznamenia: 531951-2026

Cislo vydania série S uradného vestnika: 146/2026

Datum uverejnenia: 31/07/2026
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