

Česko-Praha: Stavebné práce  
OJ S 37/2020 21/02/2020  
Korigendum  
Práce

Právny základ:  
Smernica 2014/25/EÚ

## Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

---

### I.1. Názov a adresy

Úradný názov: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00005886

Mesto/obec: Praha 9

Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

PSČ: 190 22

Štát: Česko

Kontaktná osoba: Adriana Gomolová

E-mail: [gomolova@rowan.legal](mailto:gomolova@rowan.legal)

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: <http://www.dpp.cz/>

Adresa stránky profilu kupujúceho: <https://www.tenderarena.cz/profil/DPP>

## Oddiel II: Predmet

---

### II.1. Rozsah obstarávania

#### II.1.1. Názov

Výstavba vozovny Hloubětín – I. etapa (Energocentrum + nová měnárna)

#### II.1.2. Hlavný kód CPV

45000000 Stavebné práce

#### II.1.3. Druh zákazky

Práce

#### II.1.4. Stručný opis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vlastní realizace stavby, dodávka nových technologií a související stavební úpravy výstavby nového energocentra areálu a nové měnárny v rámci I. etapy výstavby nové vozovny Hloubětín dle projektové dokumentace. Blíže viz ZD a její přílohy.

## Oddiel VI: Doplnkové informácie

---

### VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia

18/02/2020

### VI.6. Odkaz na pôvodné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [2020/S 018-040341](#)

### VII.1. Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie

#### VII.1.2. Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: IV.2.2)

Miesto, kde má byť text upravený:

Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Namiesto:

Dátum: 27/02/2020 Miestny čas: 10:00

má byť:

Dátum: 25/03/2020 Miestny čas: 10:00

Číslo oddielu: IV.2.7)

Miesto, kde má byť text upravený:

Podmínky pro otevírání nabídek

Namiesto:

Dátum: 27/02/2020 Miestny čas: 10:15

má byť:

Dátum: 25/03/2020 Miestny čas: 10:15

### VII.2. Další dodatočné informácie

Prodloužení lhůty pro podání nabídek souvisí s uveřejněním Vysvětlení ZD č. 01 na profilu zadavatele.