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See the notice on TED website 131376-2021 - Rezultati
Nemčija-Dinklage: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
OJ S 52/2021 16/03/2021
Obvestilo o oddaji naročila
Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

Ime in naslovi
Uradno ime: Stadt Dinklage – Der Bürgermeister
Poštni naslov: Am Markt 1
Kraj: Dinklage
Šifra NUTS: DE94F Vechta
Poštna številka: 49413
Država: Nemčija
Kontaktna oseba: Stadt Dinklage – Der Bürgermeister, Amt IV – Bauamt, Herr Friedrich
E-naslov: friedrich@dinklage.de

:Internetni naslovi
Glavni naslov: http://www.dinklage.de

Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ

Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

Obseg naročila

Naslov
Neubau des Kindergartens „In der Wiek“ in Dinklage – Technische Ausrüstung (ALG 1-3)
Referenčna številka dokumenta: P474-3

Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Vrsta naročila
Storitve

Kratek opis
In der Stadt Dinklage stehen für die Kinderbetreuung insgesamt 5 Kindertageseinrichtungen 
mit 27 Gruppen und 509 Betreuungsplätzen zur Verfügung: davon 21 Gruppen mit 422 
Plätzen für Kinder über 3 Jahren (Kindergartenplätze) sowie 6 Gruppen mit 87 Plätzen für 
Kinder unter 3 Jahren (Krippenplätze).
Gemäß des Kindertagesstättenbedarfsplans des Landkreises Vechta wird der Platzbedarf für 
unter 3-jährige Kinder langfristig auf über 50 % ansteigen. Unter Berücksichtigung von ca. 60 
Kindern in der Tagespflege, besteht spätestens bis zum Jahr 2024 ein Platzdefizit. Um dem 
Bedarf und dem bestehenden Rechtsanspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz unter 

https://ted.europa.eu/sl/notice/-/detail/131376-2021
mailto:friedrich@dinklage.de?subject=TED
http://www.dinklage.de
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Berücksichtigung der Wahlmöglichkeit (Krippe oder Tagespflege) gerecht zu werden, ist die 
Schaffung weiterer Betreuungsplätze erforderlich.
Hierzu soll eine Kindertagesstätte mit 2 Regelgruppen und 2 Krippengruppen im Bereich „In 
der Wiek“ errichtet werden.
Die Stadt Dinklage ist sich Ihrer Vorbildfunktion als Auftraggeber der öffentlichen Hand 
bewusst, daher sieht sie dieses Bauvorhaben als Baustein für die Erreichung der 
Klimaschutzziele. Dies soll sich in der Planung des Gebäudes, insbesondere den verwendeten 
Baustoffen und der Energieeffizienz des Gebäudes widerspiegeln. Der Einsatz von 
erneuerbaren Energien zur Wärme- und Stromgewinnung ist zu prüfen und bei 
Wirtschaftlichkeit, gerade unter Berücksichtigung der langjährigen Kosten für die 
Gebäudeunterhaltung, zu installieren.
Für die Baufläche liegt ein Bebauungsplan vor.
Das insgesamt 4 680 m2 große Grundstück liegt direkt zwischen dem Freibad, der Siedlung 
und dem Tennisplatz. Die Fläche besitzt Baumbestand, ist allerdings weder rechtlich noch 
fachlich als Wald einzustufen. Einige prägende vorhandene Bäume sind jedoch als zu 
erhaltend festgesetzt worden.
Das Gebäude ist in seine grüne Umgebung einzufügen, möglichst viel Baumbestand ist zu 
erhalten und eine extensive Dachbegrünung ist wünschenswert.
Gegenstand dieser Ausschreibung waren die Leistungen der Technischen Ausrüstung HLS 
(ALG 1 - 3).

Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne

Skupna vrednost javnega naročila
Vrednost brez DDV: 57 995,59 EUR

Opis

Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71322000 Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje

Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DE94F Vechta
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Stadt Dinklage Dinklage

Opis javnega naročila
— Technische Ausrüstung Lph 1- 4, optional Lph 5-9 gemäß § 55 HOAI i. V. m. Anlage 15, 
Ziffer 15.1 für folgende Anlagengruppen:
1. Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen,
2. Wärmeversorgungsanlagen,
3. Lufttechnische Anlagen.

Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Schriftliche Ausführungen zur projektspezifischen Bearbeitung und zur 
projektspezifischen Organisation des Projektteams im Erstangebot (max. 10 Textseiten) / 
Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Mündlicher Vortrag im Präsentations- / Verhandlungsgespräch zur 
projektspezifischen Bearbeitung durch die Mitglieder des Projektteams / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Beantwortung der projektspezifischen Fachfragen des Auftraggebers 
im Präsentations- / Verhandlungsgespräch durch die Mitglieder des Projektteams / Ponder: 20
Cena - Ponder: 40
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II.2.11. Informacije o variantah
Variante: da
Opis variant: 
— Technische Ausrüstung Lph 5-9 gemäß § 55 HOAI i. V. m. Anlage 15, Ziffer 15.1 für 
folgende Anlagengruppen:
1. Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen,
2. Wärmeversorgungsanlagen,
3. Lufttechnische Anlagen.

Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

Opis

Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji

Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da

Upravne informacije

Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2020/S 157-382833

Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema

Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naslov:
Neubau des Kindergartens „In der Wiek“ (ALG 1-3)Dinklage – Technische Ausrüstung ...

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

Oddaja naročila

Datum sklenitve pogodbe
26/02/2021

Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

https://ted.europa.eu/sl/notice/-/detail/382833-2020
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V.2.3. Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Thalen Consult GmbH
Kraj: Neuenburg
Šifra NUTS: DE94A Friesland (DE)
Poštna številka: 26340
Država: Nemčija
Izvajalec je MSP: da

Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa
Skupna vrednost naročila/sklopa: 57 995,59 EUR

Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

Dodatne informacije
Bekanntmachungs-ID: CXP4Y5PDWBA

Postopki za revizijo

Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung
Poštni naslov: Auf der Hude 2
Kraj: Lüneburg
Poštna številka: 21339
Država: Nemčija
E-naslov: vergabekammer@mw.niedersachsen.de

Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije: 
Die fristen des § 160 Abs. 3 Ziffer 1-4 GWB sind zu beachten. Danach ist ein 
Nachprüfungsverfahren unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen geprüft hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 
2 bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist der Bewerbung oder zur Angebotsabgabe 
gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Stadt Dinklage – Der Bürgermeister
Poštni naslov: Am Markt 1
Kraj: Dinklage
Poštna številka: 49413
Država: Nemčija

mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de?subject=TED


131376-2021 Page 5/5

VI.5. Datum pošiljanja tega obvestila
11/03/2021


