

Danska-Kopenhagen: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

OJ S 74/2018 17/04/2018

Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe  
Storitve

**Pravna podlaga:**

Direktiva 2014/25/EU

## Oddelek I: Naročnik

---

### I.1. Ime in naslovi

Uradno ime: Banedanmark

Nacionalna identifikacijska številka: 18632276

Poštni naslov: Amerika Plads 15

Kraj: København Ø

Šifra NUTS: DK0 Danmark

Poštna številka: 2100

Država: Danska

E-naslov: [Ressourceudbud2018@bane.dk](mailto:Ressourceudbud2018@bane.dk)

**Internetni naslovi:**

Glavni naslov: <http://www.bane.dk>

### I.6. Glavna področja dejavnosti

Železniški promet

## Oddelek II: Predmet

---

### II.1. Obseg naročila

#### II.1.1. Naslov

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

#### II.1.2. Glavna koda CPV

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### II.1.3. Vrsta naročila

Storitve

#### II.1.4. Kratek opis

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

#### II.1.6. Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope: da

### II.2. Opis

### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1

Št. sklopa: 1

### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

### **II.2.14. Dodatne informacije**

## **II.2. Opis**

### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2

Št. sklopa: 2

### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1

Št. sklopa: 3

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2

Št. sklopa: 4

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

##### **II.2. Opis**

##### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1

Št. sklopa: 5

##### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

##### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

##### **II.2. Opis**

##### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2

Št. sklopa: 6

## **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

## **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

## **II.2.4. Opis javnega naročila**

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

## **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

## **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

## **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

## **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

## **II.2. Opis**

### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1

Št. sklopa: 7

### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

##### **II.2. Opis**

##### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2

Št. sklopa: 8

##### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

##### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

##### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

##### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

##### **II.2. Opis**

##### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3

Št. sklopa: 9

##### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

##### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

##### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

## **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

## **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

## **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

## **II.2.14. Dodatne informacije**

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4

Št. sklopa: 10

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

## **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

## **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

## **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

## **II.2.14. Dodatne informacije**

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1

Št. sklopa: 11

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

##### **II.2. Opis**

##### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2

Št. sklopa: 12

##### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

##### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

##### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

##### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

##### **II.2. Opis**

### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3  
Št. sklopa: 13

### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden  
Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70  
Cena - Ponder: 30

### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da  
Opis variant:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

### **II.2.14. Dodatne informacije**

## **II.2. Opis**

### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1  
Št. sklopa: 14

### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden  
Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70  
Cena - Ponder: 30

### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da  
Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

##### **II.2. Opis**

##### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2

Št. sklopa: 15

##### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

##### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

##### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

##### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

##### **II.2. Opis**

##### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1

Št. sklopa: 16

##### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

##### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

##### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende " Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

## **II.2. Opis**

### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2

Št. sklopa: 17

### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

### **II.2.14. Dodatne informacije**

## **II.2. Opis**

### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3

Št. sklopa: 18

## **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

## **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

## **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

## **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

## **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

## **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

## **II.2.14. Dodatne informacije**

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1

Št. sklopa: 19

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

## **II.2.14. Dodatne informacije**

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2  
Št. sklopa: 20

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden  
Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70  
Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da  
Opis variant:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

## **II.2.14. Dodatne informacije**

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3  
Št. sklopa: 21

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden  
Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70  
Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4

Št. sklopa: 22

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5

Št. sklopa: 23

#### **II.2.2.**

**Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

**II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

**II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

**II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

**II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

.

**II.2. Opis****II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6

Št. sklopa: 24

**II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

**II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

**II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

**II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

**II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7  
Št. sklopa: 25

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden  
Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70  
Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da  
Opis variant:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8  
Št. sklopa: 26

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9

Št. sklopa: 27

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1  
Št. sklopa: 28

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2  
Št. sklopa: 29

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3

Št. sklopa: 30

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

### **II.2. Opis**

### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4  
Št. sklopa: 31

### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

## **II.2. Opis**

### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5  
Št. sklopa: 32

### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

### **II.2.11.**

## **Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

## **II.2. Opis**

### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1

Št. sklopa: 33

### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Opis javnega naročila**

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

### **II.2.14. Dodatne informacije**

## **II.2. Opis**

### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Št. sklopa: 34

### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70  
Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da  
Opis variant:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1  
Št. sklopa: 35

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden  
Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70  
Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da  
Opis variant:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

## **II.2. Opis**

### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2  
Št. sklopa: 36

### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden  
Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70  
Cena - Ponder: 30

### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da  
Opis variant:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

### **II.2.14. Dodatne informacije**

## **II.2. Opis**

### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)  
Št. sklopa: 37

### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden  
Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70  
Cena - Ponder: 30

### **II.2.11.**

## **Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

### **II.2.14. Dodatne informacije**

#### **II.2. Opis**

##### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Št. sklopa: 38

##### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

##### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

##### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

##### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

### **II.2.14. Dodatne informacije**

#### **II.2. Opis**

##### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1

Št. sklopa: 39

##### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

##### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70  
Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da  
Opis variant:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2  
Št. sklopa: 40

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden  
Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70  
Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da  
Opis variant:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse

inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

## **II.2. Opis**

### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3

Št. sklopa: 41

### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

## **II.2. Opis**

### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4

Št. sklopa: 42

### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding

Št. sklopa: 43

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

## **II.2. Opis**

### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner  
Št. sklopa: 44

### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden  
Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70  
Cena - Ponder: 30

### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da  
Opis variant:  
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

## **II.2. Opis**

### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1  
Št. sklopa: 45

### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden  
Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

##### **II.2. Opis**

##### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Št. sklopa: 46

##### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

##### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

##### **II.2. Opis**

##### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Št. sklopa: 47

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

##### **II.2. Opis**

##### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2

Št. sklopa: 48

##### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

##### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Šifra NUTS: DK032 Syddjylland

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

##### **II.2.4. Opis javnega naročila**

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

##### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

##### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

##### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge" Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)  
Št. sklopa: 49

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland  
Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden  
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70  
Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da  
Opis variant:  
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Naslov**

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2  
Št. sklopa: 50

#### **II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV**

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden  
Šifra NUTS: DK032 Syddjylland  
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Merilo kakovosti - Ime: Organisation / Ponder: 70

Cena - Ponder: 30

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: da

Opis variant:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

#### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

#### **II.2.14. Dodatne informacije**

### **Oddelek IV: Postopek**

---

#### **IV.1. Opis**

##### **IV.1.1. Vrsta postopka**

Omejeni postopek

##### **IV.1.3. Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu**

##### **IV.1.8. Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih**

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da

#### **IV.2. Upravne informacije**

##### **IV.2.1. Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom**

Številka obvestila v UL: [2017/S 007-010760](#)

##### **IV.2.8. Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema**

##### **IV.2.9. Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki periodičnega informativnega obvestila**

### **Oddelek V: Oddaja naročila**

---

Št. sklopa: 1

**Naslov:**

Projektleader - Broer

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

#### **V.2. Oddaja naročila**

##### **V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

07/03/2018

##### **V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 5

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

##### **V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: COWI A/S

Nacionalna identifikacijska številka: 44623528

Poštni naslov: Parallelvej 2  
Kraj: Kongens Lyngby  
Šifra NUTS: DK013 Nordsjælland  
Poštna številka: 2800  
Država: Danska  
Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3 655 600,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 3 665 600,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem**

**V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe**

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 2**

**Naslov:**

Projektleader - Broer

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 3**

**Naslov:**

Projekteringsleder - Broer

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila**

**V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

14/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: Atkins Danmark A/S

Nacionalna identifikacijska številka: 26 04 84 94

Poštni naslov: Arne Jacobsens Allé 17

Kraj: København S

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Poštna številka: 2300

Država: Danska

Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2 924 480,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 2 924 480,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem**

**V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe**

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 4**

**Naslov:**

Projekteringsleder Broer

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila**

**V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

07/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: Niras A/S

Nacionalna identifikacijska številka: 37 29 57 28

Poštni naslov: Sortemosevej 19

Kraj: Allerød

Šifra NUTS: DK013 Nordsjælland

Poštna številka: 3450

Država: Danska

Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1 913 600,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 1 913 600,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem**

**V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe**

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 5**

**Naslov:**

Byggeleder Broer

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

- V.1. Informacije o neoddaji naročila**  
**Naročilo/sklop ni oddano(-)**  
Drugi razlogi (prekinitev postopka)

---

**Oddelek V: Oddaja naročila**

**Št. sklopa: 6**

**Naslov:**

Byggeleder Broer

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

- V.1. Informacije o neoddaji naročila**  
**Naročilo/sklop ni oddano(-)**  
Drugi razlogi (prekinitev postopka)

---

**Oddelek V: Oddaja naročila**

**Št. sklopa: 7**

**Naslov:**

Projekteringsleder Kørestrøm

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila**

**V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

19/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: Balslev Consulting Engineers A/S

Nacionalna identifikacijska številka: 46 57 97 12

Poštni naslov: Produktionsvej 2

Kraj: Glostrup

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Poštna številka: 2600

Država: Danska

Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 4 173 156,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 4 173 156,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem**

**V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe**

---

**Oddelek V: Oddaja naročila**

**Št. sklopa: 8**

**Naslov:**

Projekteringsledelse - Kørestrøm

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila**

**V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

14/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: Atkins Danmark A/S

Nacionalna identifikacijska številka: 46 57 97 12

Poštni naslov: Arne Jacobsens Allé 17

Kraj: København S

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Poštna številka: 2300

Država: Danska

Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 5 310 240,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 5 310 240,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem**

**V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe**

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 9**

**Naslov:**

Projekteringsleder - Kørestrøm

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila**

**V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

08/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 5

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: COWI A/S

Nacionalna identifikacijska številka: 44 62 35 28

Poštni naslov: Parallelvej 2  
Kraj: Kongens Lyngby  
Šifra NUTS: DK013 Nordsjælland  
Poštna številka: 2800  
Država: Danska  
Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2 106 000,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 2 106 000,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem**

**V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe**

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 10**

**Naslov:**

Projekteringsleder - Kørestrøm

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila**

**V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

07/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 6

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: Trailc

Nacionalna identifikacijska številka: 34 24 53 39

Poštni naslov: Virumbakken 10

Kraj: Virum

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Poštna številka: 2830

Država: Danska

Izvajalec je MSP: da

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2 695 680,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 2 695 680,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem**

**V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe**

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 11**

**Naslov:**

Projekteringsleder Stærkstrøm

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 12**

**Naslov:**

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila****V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

05/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Nacionalna identifikacijska številka: 20 43 61 90

Poštni naslov: Herstedøstervej 27-29

Kraj: Albertslund

Šifra NUTS: DK012 Københavns omegn

Poštna številka: 2620

Država: Danska

Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 6 118 320,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 6 118 320,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem****V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe****Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 13**

**Naslov:**

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila**

**V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

14/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: Atkins Danmark A/S

Nacionalna identifikacijska številka: 26 04 84 94

Poštni naslov: Arne Jacobsens Allé 17

Kraj: København S

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Poštna številka: 2300

Država: Danska

Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1 993 680,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 1 993 680,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem****V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe****Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 14**

**Naslov:**

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 15**

**Naslov:**

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 16**

**Naslov:**

Projektleader - Sikring

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

Naročilo/sklop ni oddano(-)

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 17**

**Naslov:**

Projektleader - Sikring

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila****V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

09/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: Rambøll Danmark A/S

Nacionalna identifikacijska številka: 35 12 84 17

Poštni naslov: Hannemanns Allé 53

Kraj: København S

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Poštna številka: 2300

Država: Danska

Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 4 213 560,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 4 213 560,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem****V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe****Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 18**

**Naslov:**

Projektleader - Sikring

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila**

**V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

18/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: KP Consulting ApS

Poštni naslov: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

Kraj: Århus C

Šifra NUTS: DK042 Østjylland

Poštna številka: 8000

Država: Danska

Izvajalec je MSP: da

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 4 790 760,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 4 790 760,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem****V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe****Oddelek V: Oddaja naročila**

---

Št. sklopa: 19

**Naslov:**

Projekteringsleder - Sikring

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila****V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

14/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: Atkins Danmark A/S

Nacionalna identifikacijska številka: 26 04 84 94

Poštni naslov: Arne Jacobsens Allé 17

Kraj: København S

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Poštna številka: 2300

Država: Danska

Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3 463 200,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 3 463 200,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem**

**V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe**

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 20**

**Naslov:**

Projekteringsleder - Sikring

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila**

**V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

14/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: Atkins Danmark A/S

Nacionalna identifikacijska številka: 26 04 84 94

Poštni naslov: Arne Jacobsens Allé 17

Kraj: København S

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Poštna številka: 2300

Država: Danska

Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 5 772 000,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 5 772 000,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem**

**V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe**

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 21**

**Naslov:**

Projekteringsleder - Sikring

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

## Oddelek V: Oddaja naročila

---

**Št. sklopa: 22**

**Naslov:**

Projekteringsleder - Sikring

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

## Oddelek V: Oddaja naročila

---

**Št. sklopa: 23**

**Naslov:**

Projekteringsleder - Sikring

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

## Oddelek V: Oddaja naročila

---

**Št. sklopa: 24**

**Naslov:**

Projekteringsleder - Sikring

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

## Oddelek V: Oddaja naročila

---

**Št. sklopa: 25**

**Naslov:**

Projekteringsleder - Sikring

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

## Oddelek V: Oddaja naročila

---

**Št. sklopa: 26**

**Naslov:**

Projekteringsleder - Sikring

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 27**

**Naslov:**

Projekteringsleder - Sikring

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 28**

**Naslov:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 29**

**Naslov:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 30**

**Naslov:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 31**

**Naslov:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 32**

**Naslov:**

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 33**

**Naslov:**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila**

**V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

14/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: Atkins Danmark A/S

Nacionalna identifikacijska številka: 26 04 84 94

Poštni naslov: Arne Jacobsens Allé 17  
Kraj: København S  
Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden  
Poštna številka: 2300  
Država: Danska  
Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3 463 200,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 3 463 200,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem**

**V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe**

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 34**

**Naslov:**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 35**

**Naslov:**

Projekteringsleder - Spor

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila**

**V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

08/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 6

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: COWI A/S

Nacionalna identifikacijska številka: 44 62 35 28

Poštni naslov: Parallelvej 2

Kraj: Kongens Lyngby

Šifra NUTS: DK013 Nordsjælland

Poštna številka: 2800

Država: Danska

Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3 924 960,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 3 924 960,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem**

**V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe**

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 36**

**Naslov:**

Projekteringsleder - Spor

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila**

**V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

09/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 5

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: Insuco ApS

Nacionalna identifikacijska številka: 36 40 31 79

Poštni naslov: Fruebjergvej 2

Kraj: København Ø

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Poštna številka: 2100

Država: Danska

Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2 035 800,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 2 035 800,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem**

**V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe**

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 37**

**Naslov:**

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

## **V.2. Oddaja naročila**

### **V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

09/03/2018

### **V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

### **V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: Insuco ApS

Nacionalna identifikacijska številka: 36 40 31 79

Poštni naslov: Fruebjergvej 2

Kraj: København Ø

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Poštna številka: 2100

Država: Danska

Izvajalec je MSP: ne

### **V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2 091 960,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 2 091 960,00 DKK

### **V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem**

### **V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe**

## **Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 38**

**Naslov:**

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

### **V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

## **Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 39**

**Naslov:**

Byggeleder - Spor

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

### **V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

## **Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 40**

**Naslov:**

Byggeleder - Spor

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 41**

**Naslov:**

Byggeleder - Spor

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 42**

**Naslov:**

Byggeleder - Spor

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 43**

**Naslov:**

Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 44**

**Naslov:**

Byggeleder - Konstruktioner

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

Naročilo/sklop ni oddano(-)

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 45**

**Naslov:**

Assisterende byggeleder

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila****V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

09/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 7

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: Rambøll Danmark A/S

Nacionalna identifikacijska številka: 35 12 84 17

Poštni naslov: Hannemanns Allé 53

Kraj: København S

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Poštna številka: 2300

Država: Danska

Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 4 155 840,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 4 155 840,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem****V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe****Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 46**

**Naslov:**

Assisterende byggeleder

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila**

**V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

07/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 7

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: COWI A/S

Nacionalna identifikacijska številka: 44 62 35 28

Poštni naslov: Parallelvej 2

Kraj: Kongens Lyngby

Šifra NUTS: DK013 Nordsjælland

Poštna številka: 2800

Država: Danska

Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 4 790 760,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 4 790 760,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem****V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe****Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 47**

**Naslov:**

Arbejdsmiljø koordinator

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila****V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

23/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 7

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: Atkins Danmark A/S

Nacionalna identifikacijska številka: 26 04 84 94

Poštni naslov: Arne Jacobsens Allé 17

Kraj: København S

Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden

Poštna številka: 2300

Država: Danska

Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1 258 000,00 DKK

Skupna vrednost naročila/sklopa: 1 258 000,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem**

**V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe**

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 48**

**Naslov:**

Arbejdsmiljø koordinator

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 49**

**Naslov:**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne

**V.1. Informacije o neoddaji naročila**

**Naročilo/sklop ni oddano(-)**

Drugi razlogi (prekinitev postopka)

**Oddelek V: Oddaja naročila**

---

**Št. sklopa: 50**

**Naslov:**

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

**V.2. Oddaja naročila**

**V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

23/03/2018

**V.2.2. Informacije o ponudbah**

Število prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

**V.2.3. Ime in naslov izvajalca**

Uradno ime: Atkins Danmark A/S

Nacionalna identifikacijska številka: 26 04 84 94

Poštni naslov: Arne Jacobsens Allé 17

Kraj: København S  
Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden  
Poštna številka: 2300  
Država: Danska  
Izvajalec je MSP: ne

**V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2 861 950,00 DKK  
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2 861 950,00 DKK

**V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem**

**V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe**

**Oddelek VI: Dopolnilne informacije**

---

**VI.3. Dodatne informacije**

**VI.4. Postopki za revizijo**

**VI.4.1. Organ, pristojen za revizijo**

Uradno ime: Klagenævnet for Udbud  
Poštni naslov: Nævnenes hus, Toldboden 2  
Kraj: Viborg  
Poštna številka: 8800  
Država: Danska  
E-naslov: [klfu@erst.dk](mailto:klfu@erst.dk)  
Telefon: +45 35291095  
Internetni naslov: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud>

**VI.4.3. Postopek revizije**

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:  
Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

**VI.4.4. Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije**

Uradno ime: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen  
Poštni naslov: Carl Jacobsens Vej 35  
Kraj: Valby  
Poštna številka: 2500  
Država: Danska  
E-naslov: [kfst@kfst.dk](mailto:kfst@kfst.dk)  
Telefon: +45 41715000  
Internetni naslov: [www.kfst.dk](http://www.kfst.dk)

**VI.5. Datum pošiljanja tega obvestila**

13/04/2018