

Nemčija-Düsseldorf: Oprema gradbišča

OJ S 66/2021 06/04/2021

Predhodno informativno obvestilo

Gradnje

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1. Ime in naslovi

Uradno ime: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt — Zentrale Vergabestelle

Poštni naslov: Willi-Becker-Allee 10

Kraj: Düsseldorf

Šifra NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Poštna številka: 40213

Država: Nemčija

E-naslov: vergabestelle@duesseldorf.de

Internetni naslovi:

Glavni naslov: <https://www.duesseldorf.de/vergabe.html>

I.3. Sporočanje

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:

<https://vergabe.duesseldorf.de>

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: <https://vergabe.duesseldorf.de>

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:

Uradno ime: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Schulverwaltungsamt

Poštni naslov: Auf'm Hennekamp 45

Kraj: Düsseldorf

Šifra NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Poštna številka: 40225

Država: Nemčija

E-naslov: jolanta.olbrich@duesseldorf.de

Telefon: +49 2118994523

Telefaks: +49 2118934523

Internetni naslovi:

Glavni naslov: <https://www.duesseldorf.de/>

I.4. Vrsta javnega naročnika

Regionalni ali lokalni organ

I.5. Glavna področja dejavnosti

Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1. Obseg naročila

II.1.1. Naslov

Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium Felix-Klein-Straße 3

II.1.2. Glavna koda CPV

45113000 Oprema gradbišča

II.1.3. Vrsta naročila

Gradnje

II.1.4. Kratak opis

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.

Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.

Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:

- Baustelleneinrichtung,
- Gerüstbauarbeiten,
- Rohbauarbeiten,
- Metallbauarbeiten,
- Fassadenarbeiten,
- Gipskartonarbeiten,
- Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
- Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
- Sanitär- und Heizungsarbeiten,
- Lüftungs- und Kälteanlagen,
- Förderanlagen,
- MSR Anlagen,
- Elektroarbeiten.

II.1.5. Ocenjena skupna vrednost

II.1.6. Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope: ne

II.2. Opis

II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV

45262100 Dela pri gradbenih odrih, 45223220 Groba gradbena dela, 45262670 Obdelava kovin, 45443000 Dela na fasadi, 45324000 Polaganje mavčnih plošč, 45112700 Krajinsko oblikovanje, 45112000 Izkopna in zemeljska dela, 45232460 Sanitarni objekti, 45330000 Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela, 45331000 Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, 45331210 Inštalacija prezračevalnih naprav, 45331231 Inštalacija naprav s hladilno tehniko, 38570000 Instrumenti in aparati za regulacijo in krmiljenje, 42417000 Dvigala in transporterji, 45311000 Inštalacija električnih napeljav in pribora (fitingov), 45231400 Gradbena dela na elektroenergetskih vodih, 45231600 Gradbena dela na komunikacijskih vodih, 45310000 Elektroinštalacijska dela, 45311100 Inštalacija električnih

napeljav, 45311200 Inštalacija električnega pribora (fitingov), 45312000 Inštalacija alarmnih sistemov in anten, 45312100 Inštalacija protipožarnih alarmnih sistemov, 45314000 Inštalacija telekomunikacijske opreme, 45312200 Inštalacija protivlomnih alarmnih sistemov, 45315100 Elektrotehniške inštalacije, 45315600 Nizkonapetostna inštalacijska dela

II.2.3. Kraj izvedbe

Šifra NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Düsseldorf

II.2.4. Opis javnega naročila

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.

Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.

Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:

- Baustelleneinrichtung,
- Gerüstbauarbeiten,
- Rohbauarbeiten,
- Metallbauarbeiten,
- Fassadenarbeiten,
- Gipskartonarbeiten,
- Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
- Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
- Sanitär- und Heizungsarbeiten,
- Lüftungs- und Kälteanlagen,
- Förderanlagen,
- MSR Anlagen,
- Elektroarbeiten.

II.2.5. Merila za izbiro ponudbe

Spodaj navedena merila

Cena

II.2.6. Ocenjena vrednost

II.2.7. Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema

Začetek: 12/07/2021 Konec: 26/10/2023

II.2.10. Informacije o variantah

II.2.11. Informacije o variantah

II.2.13. Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

II.2.14. Dodatne informacije

II.3.

Oddelek IV: Postopek

IV.1. Opis

IV.1.3. Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

IV.1.8. Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da

IV.2. Upravne informacije

IV.2.5. Predvideni datum začetka postopka oddaje naročila

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3. Dodatne informacije

VI.4. Postopki za revizijo

VI.4.1. Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime: Vergabekammer Rheinland

Kraj: Kön

Država: Nemčija

VI.4.3. Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des Verstoßes, der zur Unwirksamkeit des Vertrages führt, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss oder im Falle der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union 30 Kalendertage nach dieser Veröffentlichung.

Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit

- der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Datum pošiljanja tega obvestila

01/04/2021