

Madžarska-Esztergom: Gradbena dela
OJ S 79/2018 24/04/2018
Obvestilo o oddaji naročila
Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik**I.1. Ime in naslovi**

Uradno ime: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Nacionalna identifikacijska številka: AK17304
Poštni naslov: Mindszenty hercegprímás tér 2.
Kraj: Esztergom
Šifra NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Poštna številka: 2500
Država: Madžarska
Kontaktna oseba: Gyarmati Krisztina
E-naslov: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu
Telefon: +36 12252590/314
Telefaks: +36 12025458

Internetni naslovi:

Glavni naslov: <http://www.esztergomi-ersekseg.hu/>

I.4. Vrsta javnega naročnika

Druga vrsta: Támogatott szervezet Kbt. 5. § (3)

I.5. Glavna področja dejavnosti

Rekreacija, kultura in vera

Oddelek II: Predmet**II.1. Obseg naročila****II.1.1. Naslov**

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalkezési szerződés keretében

II.1.2. Glavna koda CPV

45000000 Gradbena dela

II.1.3. Vrsta naročila

Gradnje

II.1.4. Kratek opis

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalkezési szerződés keretében.

II.1.6. Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope: ne

II.1.7. Skupna vrednost javnega naročila

Vrednost brez DDV: 933 345 000,00 HUF

II.2. Opis

II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV

45212360 Gradbena dela na stavbah za opravljanje verskih dejavnosti, 45262800 Dozidava stavb, 45262690 Sanacija propadajočih stavb, 45262700 Adaptacija stavb, 45260000 Krovska dela in druga gradbena dela specialnih strok

II.2.3. Kraj izvedbe

Šifra NUTS: HU110 Budapest

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: 1092 Budapest, Bakáts tér (Hrsz.: 36910.)

II.2.4. Opis javnega naročila

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalozási szerződés keretében.

Az épület műemléki védelem alatt áll. Műemléki törzsszám: 15664.

A 4503 m² területű műemlék ingatlanon a meglévő római katolikus templom részleges átalakítása, felújítása és az attemplom bővítése történik.

A beruházás műszaki tartalma és adatai:

- terepszint alatti bővítés: 800 m³,
- monolit vasbeton szerkezetű, fúrt vasbeton cölöpalapozású aléptítmény kialakítása: 485 m³,
- talajvíznyomás elleni lemezszigetelés ellenszerkezetekkel: 810 m²,
- talajvíznyomás elleni bevonatszigetelés: 1170 m²,
- talajvíznyomás elleni injektált szigetelés: 840 m²,
- talajvíznyomás elleni injektált tömbszigetelés: 350 m²,
- csapadékvíz elleni lemezszigetelés: 231 m²,
- lapostető hőszigetelése: 198 m²,
- terepszint alatti fal hőszigetelése: 320 m²,
- homlokzati kőburkolatok helyreállítása, szükség szerinti cseréje, pótlása: 3100 m²,
- homlokzati téglaburkolatok helyreállítása, szükség szerinti pótlása: 1890 m²,
- magastető héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, szálcement palafedésre: 1248 m²,
- magastető (lépcsőházi tornyok) héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, pikkelyes rézlemez fedésre: 112 m²,
- magastető (harangtorony) héjalás- és deszkázat csere pikkelyes rézlemez fedésre: 172 m²,
- történeti fa fedélszék felújítása, szükség szerinti megerősítése: 1150 (vetületi) m²,
- padlóburkolat csere kőlap burkolatra: 1160 m²,
- terrazzo padlóburkolat kialakítása: 120 m²,
- belső vakolatok készítése: 1500 m²,
- történeti asztalos szerkezetű nyílászárók felújítása: 19 db,
- új hőhídmentes acél tokos nyílászárók beépítése: 16 db,
- új hőhidas acél tokos nyílászárók beépítése: 10 db,
- új üvegezett tetőkibúvók beépítése: 29 db,
- rézlemez borítású tetőkibúvó újragyártása: 4 db,
- új acél szerkezetű üvegfödém kialakítása: 12 db,
- történeti lakatos szerkezetek felújítása: 33 db,
- új lakatos szerkezetek kialakítása: 66 db,
- díszműbádogos csúcscsúcsok kialakítása: 11 db,
- új tömbkő elemek kifaragása és elhelyezése: 70 db,

- támfal kő, téglá és kovácsoltvas elemeinek felújítása, támfal mentén szivárgó rendszer telepítése: 200 fm,
 - kültéri burkolatok kialakítása: 1580 m²,
 - kültéri tömbkő lépcsők kialakítása teljes rétegrenddel: 60 m²,
 - füvesítés: 1130 m²,
 - meglévő fa átültetése: 1 db,
 - lombos fák ültetése: 3 db,
 - közép magas cserjék ültetése: 1128 db,
 - új kültéri berendezési tárgyak elhelyezése: 32 db,
 - automata öntözőrendszer kialakítása: 1130 m²,
 - csapadékvíz bekötő csatorna kialakítása a szükséges műtárgyakkal kompletten: 40,5 fm,
 - elektromos vezetékek elhelyezése új védőcsövekben: 4270 m,
 - elektromos szerelvények elhelyezése és bekötése: 80 db,
 - elektromos fűtőberendezés elhelyezése és bekötése: 19 db,
 - elektromos padlófűtés kialakítása: 32 m²,
 - lámpatestek elhelyezése: 191 db,
 - elektromos elosztók elhelyezése: 3 készlet,
 - alapföldelés kialakítása: 85 fm,
 - villámvédelmi rendszer kialakítása: 125 fm,
 - tűzvédelmi berendezési tárgyak elhelyezése: 16 db,
 - mosdó helyiség kialakítása elszívósos szellőzéssel és szennyvízelvezetéssel: 2 db.
- A felújítás komplex, építészeti-, épületgépészeti-, épületvillamossági munkákat is magában foglal.
- A feladatok között kő-, fémtárgy restaurátori feladatok is szerepelnek.

II.2.5. Merila za izbiro ponudbe

Merilo kakovosti - lme: Jótállás ideje (hónap) / Ponder: 15

Merilo kakovosti - lme: Felelős műszaki vezető (MV-É-M) szakmai gyakorlati ideje a jogosultság megszerzése óta (hónap) / Ponder: 15

Cena - Ponder: 70

II.2.11. Informacije o variantah

Variante: ne

II.2.13. Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

II.2.14. Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1. Opis

IV.1.1. Vrsta postopka

Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

- Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na odprti postopek

Razlaga:

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában [2017/S 125-253861](#) számon közzétett hirdetéssel Ajánlatkérő a tárgyi építési beruházás megvalósítására uniós eljárásrendben lefolytatásra

kerülő, nyílt közbeszerzési eljárást indított 2017. június 30-án - a nyílt eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.

IV.1.3. Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

IV.1.8. Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da

IV.2. Upravne informacije

IV.2.8. Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema

IV.2.9. Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 1

Naslov:

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalozási szerződés keretében

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

V.2. Oddaja naročila

V.2.1. Datum sklenitve pogodbe

04/04/2018

V.2.2. Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb: 4

Število prejetih ponudb MSP-jev: 4

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0

Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

V.2.3. Ime in naslov izvajalca

Uradno ime: CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft.

Poštni naslov: Pomázi út 11.

Kraj: Budapest

Šifra NUTS: HU110 Budapest

Poštna številka: 1037

Država: Madžarska

Izvajalec je MSP: da

V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 913 876 133,00 HUF

Skupna vrednost naročila/sklopa: 933 345 000,00 HUF

V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3. Dodatne informacije

Nyertes Ajánlattevő:

CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 11., adószám: 10491496-2-41).

Ajánlattevők:

CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 11., adószám: 10491496-2-41).

LATEREX Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., adószám: 25098367-2-43).

Constructor Domini Kft. (2096 Üröm, Szeder köz 3. A ép., adószám: 24277448-2-13) közös ajánlattevők.

BAU-VIP Generál Kft. (1089 Budapest, Benyovszky Móric u. 4., adószám: 14790797-2-42).

EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Gyömrői út 76-80., adószám: 13240567-2-42).

Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok: nem releváns.

VI.4. Postopki za revizijo

VI.4.1. Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Póštai cím: Riadó u. 5.

Kraj: Budapest

Póštai szám: 1026

Ország: Magyarország

E-cím: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Telefax: +36 18828593

VI.4.3. Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4. Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Póštai cím: Riadó utca 5.

Kraj: Budapest

Póštai szám: 1026

Ország: Magyarország

E-cím: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Telefax: +36 18828593

VI.5. Datum pošiljanja tega obvestila

20/04/2018