

Nemčija-Quedlinburg: Dela na fasadi
OJ S 72/2021 14/04/2021
Obvestilo o oddaji naročila
Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik**I.1. Ime in naslovi**

Uradno ime: Welterbestadt Quedlinburg
Poštni naslov: Markt 1
Kraj: Quedlinburg
Šifra NUTS: DEE09 Harz
Poštna številka: 06484
Država: Nemčija
E-naslov: info@sachsen-anhalt.abst.de
Telefon: +49 391-6230446
Telefaks: +49 391-6230447
Internetni naslovi:
Glavni naslov: <https://www.quedlinburg.de/>

I.4. Vrsta javnega naročnika

Regionalni ali lokalni organ

I.5. Glavna področja dejavnosti

Javna uprava

Oddelek II: Predmet**II.1. Obseg naročila****II.1.1. Naslov**

EFRE-Förderprojekt aus dem Programm Sachsen-Anhalt Kulturerbe — Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg- Schlossberg 1, 06484 Welterbestadt Quedlinburg (Los 42) Natursteinarbeiten
Referenčna številka dokumenta: 3.01-13/20

II.1.2. Glavna koda CPV

45443000 Dela na fasadi

II.1.3. Vrsta naročila

Gradnje

II.1.4. Kratek opis

EFRE-Förderprojekt aus dem Programm Sachsen-Anhalt Kulturerbe — Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg- Schlossberg 1, 06484 Welterbestadt Quedlinburg (Los 42) Natursteinarbeiten.

II.1.6.

Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope: ne

II.1.7. Skupna vrednost javnega naročila

Vrednost brez DDV: 167 138,59 EUR

II.2. Opis

II.2.3. Kraj izvedbe

Šifra NUTS: DEE09 Harz

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Quedlinburg

II.2.4. Opis javnega naročila

Ausgeschrieben werden Natursteinarbeiten an der denkmalgeschützten Fassade der Stiftskirche St. Servatii in Quedlinburg im Zuge des Projekts zur Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg. Dabei handelt es sich um Bereiche der Außenfassade des Seitenschiffs Nord, dem Hohen Gaden Nord und Süd sowie der Fassade des Hohen Chors. Ziel der Maßnahme ist die Sanierung und Instandsetzung der verwitterten Mauerwerksfassaden in den beschriebenen Bereichen. Für Arbeiten an den Fassaden ist ein Gerüst sowie ein Materialaufzug bauseitig gestellt.

Die Leistung beinhaltet unter anderem:

- 137 m2 Schutzabdeckung Bauteile mit Folie,
- 300 m2 Schutzabdeckung Bauteile mit Malerflies,
- 40 Stk. Rückbau Maueranker,
- 60 m Blitzableiter demontieren,
- 51 m Fallrohr demontieren,
- 3,00 m3 Ersatzmaterial Naturstein liefern / zurichten,
- 2,00 m3 Steinmetzmäßiges Versetzen Sockelsteine,
- 4,00 m3 lose Teile / schadhafte Mauerwerk Reparatur,
- 22 Stk. steinmetzmäßige Sicherung / Bearbeitung Fenstergewände,
- 16,0 m2 Mauerabgleich Pfeilerköpfe, Steine Verankern und verfugen,
- 1 240 m2 Erneuerung Fugennetz,
- 75 m Risse Handverfugung,
- 300 Stk. Einlegen Fugennadeln,
- 1 240 m2 steinmetzmäßige Sicherung / Bearbeitung Fugenflanken,
- 7 Stk. steinmetzmäßige Sicherung / Bearbeitung Maßwerk Fenster,
- 290 m2 Algenbehandlung Naturstein,
- 1 240 m2 Natursteinfassade reinigen, Schonstrahlverfahren,
- ca. 100 Stk. kleinteilige Reparatur mit Steinersatz,
- ca. 70 Stk. Vierungen.

II.2.5. Merila za izbiro ponudbe

Cena

II.2.11. Informacije o variantah

Variante: ne

II.2.13. Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da

Identifikacijska oznaka projekta: Projektnummer oder Projektreferenz: ZS/2018/06/93182

II.2.14. Dodatne informacije

Zu Punkt:

II.2.10) Angaben über Varianten/Alternativangebote
Nebenangebote sind für die gesamte Leistung nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
zugelassen.

Oddelek IV: Postopek

IV.1. Opis

IV.1.1. Vrsta postopka

Odpri postopek

IV.1.3. Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

IV.1.8. Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da

IV.2. Upravne informacije

IV.2.1. Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL: [2021/S 005-003593](#)

IV.2.8. Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema

IV.2.9. Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 3.01-13/20

Naslov:

EFRE-Förderprojekt aus dem Programm Sachsen-Anhalt Kulturerbe — Entwicklung und
Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg- Schlossberg 1, 06484 Welterbestadt
Quedlinburg (Los 42) Natursteinarbeiten

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

V.2. Oddaja naročila

V.2.1. Datum sklenitve pogodbe

31/03/2021

V.2.2. Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb: 11

Število prejetih ponudb MSP-jev: 1

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0

Število elektronsko prejetih ponudb: 11

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

V.2.3. Ime in naslov izvajalca

Uradno ime: Werkstätten für Denkmalpflege GmbH Quedlinburg

Poštni naslov: Am Langenberg 3

Kraj: Thale/OTWesterhausen

Šifra NUTS: DEE09 Harz

Poštna številka: 06502

Država: Nemčija
Izvajalec je MSP: da

V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Skupna vrednost naročila/sklopa: 167 138,59 EUR

V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3. Dodatne informacije

VI.4. Postopki za revizijo

VI.4.1. Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Poštni naslov: Ernst-Kamieth-Str. 2

Kraj: Halle (Saale)

Poštna številka: 06112

Država: Nemčija

Telefon: +49 345-5141536

Telefaks: +49 345-5141115

VI.4.3. Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Auf die Fristen zur Einlegung einer Rüge gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1- 3 GWB wird hingewiesen.

Insbesondere ist zu beachten, dass ein Nachprüfungsantrag unzulässig ist, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.5. Datum pošiljanja tega obvestila

09/04/2021