

190630-2026 - Javni razpis

Francija – Gradbena dela na srednji šoli – Marchés de travaux pour la construction de l'externat du collège Saint-Exupéry et construction d'un complexe sportif à VANNES (56) - lot 24 "Volume et prise d'escalade"

OJ S 55/2026 19/03/2026

Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Gradnje

1. Kupec

1.1. Kupec

Uradno ime: SPL EQUIPEMENTS DU MORBIHAN

E-naslov: amenagement@morbihan-habitat.fr

Pravna vrsta kupca: Lokalni organ

Dejavnost javnega naročnika: Javna uprava

2. Postopek

2.1. Postopek

Naslov: Marchés de travaux pour la construction de l'externat du collège Saint-Exupéry et construction d'un complexe sportif à VANNES (56) - lot 24 "Volume et prise d'escalade"

Opis: Mode de passation du marché : Appel d'offres ouvert - article R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique. Mode de dévolution : Corps d'état séparés. Entreprise spécialisée dans le corps d'état ou groupement d'entreprises. Objet du marché : Marchés de travaux pour la construction de l'externat du collège Saint-Exupéry et construction d'un complexe sportif à VANNES (56) - lot 24 "Volume et prise d'escalade"

Identifikator postopka: c46d122f-5a05-4d3c-a696-19b0c1b76204

Notranji identifikator: Lot 24 -Collamp;egrave;ge St exupamp;eacute;ry

Vrsta postopka: Odprti postopek

Postopek je pospešen: ne

2.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Gradnje

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45214220 Gradbena dela na srednji šoli

2.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: collège Saint-Exupéry

Mesto: Vannes

Poštna številka: 56000

Podregija države (NUTS): Morbihan (FRH04)

Država: Francija

2.1.4. Splošne informacije

Dodatne informacije: Un projet d'ensemble a été défini pour la restructuration totale d'un collège d'une capacité d'accueil de 800 élèves en renouvellement d'un collège vieillissant (collège Saint-Exupéry), la construction d'un complexe sportif et l'aménagement d'espaces extérieurs. Ce projet a été phasé en 2 grandes opérations. Le présent marché est relatif à la réalisation de l'OPERATION 1 qui prévoit : - La construction d'un nouvel externat et administration et l'aménagement de la cour de récréation. Cet équipement d'intérêt général est

d'une surface de plancher d'environ 5 786 m². - La construction d'un complexe sportif composé d'un espace multisport polyvalent, d'un espace escalade et d'une salle tennis de table, ainsi que d'espaces communs mutualisés en remplacement d'une salle multisports ayant subi un incendie en octobre 2021. Cet équipement est d'une surface de plancher d'environ 3 551 m². - L'aménagement d'un parvis, d'un local vélo et d'un espace de stationnement de 60 places environ mutualisés aux deux équipements. Cette opération est réalisée en site occupé. Le collège existant reste en activité pendant les travaux. Le montant de l'enveloppe prévisionnelle affecté aux travaux (déconstruction/désamiantage + bâtiment neuf + VRD + aménagements extérieurs provisoires et définitifs) est fixé par le maître d'ouvrage à 22 552 918 HT (valeur mai 2022). Décomposition en tranche : NON

Décomposition en lots : OUI Les travaux sont répartis en 24 lots, traités par marché séparé, à savoir - LOT 01 - Terrassement - VRD - LOT 02 - Gros-OEuvre - LOT 03 - Charpente Bois / Charpente Métallique / Bardage - LOT 04 - Etanchéité - LOT 05 - Couverture - LOT 06 - Menuiserie extérieures / protections solaires - LOT 07 - Métallerie - LOT 08 - Cloisons / Doublages - LOT 09 - Plafonds Suspendus - LOT 10 - Menuiseries intérieures / Agencement / Mobiliers - LOT 11 - Revêtement de sol / Faïence - LOT 12 - Peinture - LOT 13 - Ascenseurs - LOT 14 - Plomberie / Chauffage / Ventilation - LOT 15 - Electricité / Courants forts et faibles - LOT 16 - Photovoltaïque - LOT 17 - Revêtement de sol sportif - LOT 18 - Equipements sportifs et tribunes - LOT 19 - Aménagements extérieurs / Espaces verts - LOT 20 - Nettoyage - LOT 21 - Escalade - LOT 22 - Curage / désamiantage et démolition - LOT 23 - Signalétique - LOT 24 - Volume et prise d'escalade - Les lots 01 à 19 et 21 ont été attribués en mai 2025. La consultation pour les lots 22 et 23 sera lancée ultérieurement. La présente consultation concerne uniquement le lot 24 - "Volume et prise d'escalade" Les candidats aux lots : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15 et 19 doivent s'engager sur la réalisation d'une action d'insertion qui permet l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Il sera réservé à cette action d'insertion un volume minimum d'heures de travail. Le nombre d'heure par lot ainsi que les modalités de mise en oeuvre sont définis au Règlement de la Consultation. Délai d'exécution : Délai global d'exécution de l'ensemble des marchés : 44 mois + 12 mois GPA (compris préparation, congés, intempéries) à compter de l'OS de démarrage de la période de préparation et correspondant à la réalisation de l'ensemble des travaux. Calendrier prévisionnel : Démarrage Travaux (pour le lot 24) : juin 2026 Modalités d'obtention du dossier de consultation : Le dossier n'est pas disponible au format papier. Les candidats qui souhaitent répondre à la présente consultation devront télécharger les documents du dossier de consultation sur le site <http://www.centraledesmarches.com> (Hotline technique au 0892 23 46 71). Modalités essentielles de financement et de paiement Financement : ressources propres du Département du Morbihan abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d'éligibilité ou de participations publiques. Délai de paiement : 30 jours à compter de la réception, par le maître d'oeuvre, des demandes d'acompte. Date d'envoi de l'avis à la publicité au BOAMP et JOUE : 18 mars 2026 Date d'envoi du présent avis : 18 mars 2026

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.6. Razlogi za izključitev

Viri izključitvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0001

Naslov: Volume et prise d'escalade
Opis: Volume et prise d'escalade
Notranji identifikator: Marchamp;eacute; unique

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45212200 Gradbena dela na športnih objektih

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: collège Saint-Exupéry
Mesto: Vannes
Poštna številka: 56000
Podregija države (NUTS): Morbihan (FRH04)
Država: Francija

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 44 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur technique
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 60

Merilo:

Vrsta: Cena
Opis: Prix de la prestation
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 40

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: https://centraledesmarches.com/publisher_plateforme/public/annonce/consulterDCEHorsIdentification.jsp?IdAffaire=84251,https://demat.centraledesmarches.com/7084251

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno
Naslov za predložitev: <https://demat.centraledesmarches.com/7084251>
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 20/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Obvezno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de RENNES

Informacije o rokih za revizijo: Néant

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: SPL EQUIPEMENTS DU MORBIHAN

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Uradno ime: SPL EQUIPEMENTS DU MORBIHAN

Registrska številka: 80038336600013

Poštni naslov: 6 Avenue Edgar Degas - CS 62054

Mesto: VANNES

Poštna številka: 56002

Podregija države (NUTS): Morbihan (FRH04)

Država: Francija

Kontaktna točka: Pouvoir adjudicateur Département du Morbihan, représenté par son Président

E-naslov: amenagement@morbihan-habitat.fr

Tel.: 0297015991

Spletni naslov: <https://centraledesmarches.com>

Končna točka za izmenjavo podatkov (URL): <https://demat.centraledesmarches.com/7084251>

Profil kupca: <https://demat.centraledesmarches.com/7084251>

Vloge te organizacije:

Kupec

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje

8.1. ORG-0002

Uradno ime: Tribunal administratif de RENNES

Registrska številka: 17350005900014

Poštni naslov: 3 contours de la Motte - CS 44416

Mesto: RENNES Cedex

Poštna številka: 35044

Podregija države (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)

Država: Francija

Kontaktna točka: Greffe du Tribunal administratif de RENNES

E-naslov: greffe.ta-rennes@juradm.fr

Tel.: 0223212828

Faks: 0299635684

Spletni naslov: <https://rennes.tribunal-administratif.fr>

Vloge te organizacije:

Organizacija za revizijo

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: 2d19259d-ab73-489f-8765-2844afedc48f - 01

Vrsta obrazca: Javni razpis

Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 16

Datum pošiljanja obvestila: 18/03/2026 13:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas,
zahodnoevropski poletni čas

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: francoščina

Številka objave obvestila: 190630-2026

Številka izdaje UL S: 55/2026

Datum objave: 19/03/2026