194425-2020 - Rezultati

Nemcdéija-Berlin: Gradbena dela na zelezniskih progah
OJ S 82/2020 27/04/2020
Obvestilo o oddaji narocila — gospodarske javne sluzbe

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naroénik

1.

1.6.

Ime in naslovi

Uradno ime: DB Station&Service AG (Bukr 11)

Postni naslov: Europaplatz 1

Kraj: Berlin

Sifra NUTS: DE30 Berlin

Postna Stevilka: 10557

Drzava: Nemdcija

Kontaktna oseba: Merkenschlager, Thomas

E-naslov: thomas.merkenschlager@deutschebahn.com
Telefon: +49 9112193818

Telefaks: +49 9112192787

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

See the notice on TED website [2

Glavna podroc¢ja dejavnosti
Zelezniski promet

Oddelek II: Predmet

I.1.

.1.1.

I.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.6.

I.2.

1.2.3.

194425-2020

Obseg narocila

Naslov
Bf Ansbach, barrierefreier Ausbau, Bauhauptleistung
Referenéna Stevilka dokumenta: 19FEI43123

Glavna koda CPV
45234100 Gradbena dela na zelezniskih progah

Vrsta narocila
Gradnje

Kratek opis
Bf, Bahnhof, Bahnsteig, Bstg., Unterflihrung, Ansbach.

Informacije o sklopih
Narocilo je razdeljeno na sklope: ne

Opis

Kraj izvedbe
Sifra NUTS: DE251 Ansbach, Kreisfreie Stadt
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Glavna lokacija ali kraj izvedbe: 91522 Ansbach

I.2.4. Opis javnhega narocila
— Neubau Bahnsteigkante 1 700 m;
— Neubau Bahnsteigflache 5 700 m2;
— Neubau Dach 1 600 m2;
— Beton- und Stahlbetonarbeiten 700 m3;
— Rilckbau Bahnsteige 7 000 m2;
— Rickbau Unterfihrung 700 m3;
— Oberbauarbeiten 6 000 m;
— Neubau Servicegebaude 130 m3 umbauter Raum;
— Neubau Beleuchtungsanlage komplette Verkehrsanlage;
— Ausflhrungsplanung.

1.2.11. Informacije o variantah
Variante: ne

1.2.13. Informacije o sredstvih EU
Narocilo se nana$a na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

1.2.14. Dodatne informacije
Oddelek IV: Postopek

IV.1. Opis

IV.1.1. Vrsta postopka
Odprti postopek

IV.1.3. Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamiénem nabavnem sistemu

IV.1.8. Informacije o Sporazumu o vladnih narogilih
Narocilo ureja Sporazum o vladnih narocilih: ne

IV.2. Upravne informacije

IV.2.1. PrejSnja objava v zvezi s tem postopkom
Stevilka obvestila v UL: 2020/S 023-051985

IV.2.8. Informacije o prenehanju dinami€énega nabavnega sistema

IV.2.9. Informacije o zaklju€ku javnega razpisa v obliki periodiénega informativhega obvestila

Oddelek V: Oddaja narocila

Naslov:
Bf Ansbach, barrierefreier Ausbau, Bauhauptleistung

Narocilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2. Oddaja narocila

V.2.1. Datum sklenitve pogodbe
21/04/2020

194425-2020
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V.2.4. Informacije o vrednosti javnega narocila/sklopa
V.2.5. Informacije o narogilih, oddanih podizvajalcem

V.2.6. Pla¢ana cena za ugodne nakupe
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

V1.3. Dodatne informacije
Fur die wesentlichen ausgeschriebenen Leistungen liegt noch — kein
Planfeststellungsbeschluss vor
Eine Auftragserteilung ist derzeit nur fur den Fall vorgesehen, dass diese Voraussetzungen
zum Zuschlagszeitpunkt vorliegen. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kann dies zur
Aufhebung dieses Vergabeverfahrens fuhren.
Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer missen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den
Auftragen interessiert sind; die Auftrage werden ohne spatere Veroffentlichung eines Aufrufs
zum Wettbewerb vergeben.
Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den unter I11.1.1. bis III.
1.3. genannten Erklarungen/Nachweisen folgende weitere Erklarungen/Nachweise erforderlich.
Erklarung, ob und in wieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurbtro(s)
Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG/verwandtschaftliche
Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurblros) oder
wirtschaftliche Abhangigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne
Mitglied eine entsprechende Erklarung abzugeben hat.
Beauftragte(s) Ingenieurbiro(s):
1. Emch+Berger GmbH, NL Nurnberg,
2. BUNG Ingenieure AG Heidelberg,
3. DB StationService AG Bautechnik I.SPB (V) Berlin.
Der Auftraggeber behalt sich vor, Angebote von Bietern auszuschliel3en, die unter Mitwirkung
eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurburos erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn
zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbiro eine gesellschaftsrechtliche
/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhangigkeit besteht.
Form der geforderten Erklarungen/Nachweise
Alle geforderten Erklarungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf friihere
Bewerbungen wird nicht akzeptiert.
Nur die unter 111.1.1. bis 111.1.3., 111.2.2. und VI.3. geforderten Erklarungen/Nachweise werden
fur die Bieterauswahl bertcksichtigt. Daruber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwinscht.
Alle unter 111.1.1. bis 111.1.3., I1l.2.2. und VI.3. geforderten Erklarungen/Nachweise sind im
Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem
Teilnahmeantrag vorzulegen.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen,
dass dem Auftraggeber unter Berlicksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine
Beantwortung spatestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur
Einreichung der Teilnahmeantrage madglich ist. Der Auftraggeber behalt sich vor, nicht
rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf
der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeantrage zu beantworten.
Der Auftraggeber behalt sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor.

VI.4. Postopki za revizijo

Vi.4.1.
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Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime: Vergabekammer des Bundes
Postni naslov: Villemomblerstr. 76

Kraj: Bonn

Postna Stevilka: 53123

Drzava: Nemdcija

V1.4.3. Postopek revizije
Natan¢ne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem
Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Datum posSiljanja tega obvestila
22/04/2020
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