204505-2022 - Predhodno obvestilo o neposredni dodelitvi

See the notice on TED website

Nemcdéija-Gelsenkirchen: Storitve popravila in vzdrzevanja tirnih
vozil

OJ S 75/2022 15/04/2022

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naro¢nik/naro¢nik

1. Ime in naslovi
Uradno ime: Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Eigenbetrieb Fahrzeuge und
Infrastruktur, vertreten durch die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr A6R
Postni naslov: Augustastrale 1
Kraj: Gelsenkirchen
Sifra NUTS: DEA32 Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt
Postna Stevilka: 45879
Drzava: Nemdcija
E-naslov: spnv-vergabe@vrr.de
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.vrr.de

l.4. Vrsta javhega narocnika
Oseba javnega prava

I.5. Glavna podroc¢ja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

I.1. Obseg narocila

I.1.1. Naslov
Integrierte, Uber den Lebenszyklus moglichst wirts. Herstellung & Lieferung von Triebzligen
mit Batteriezellentechnologie einschl. Instandhaltung & langfristiger Sicherstellung der
Verflgbarkeit
Referencna Stevilka dokumenta: 2018/S 090-203557

I.1.2. Glavna koda CPV
50222000 Storitve popravila in vzdrzevanija tirnih vozil

11.1.3. Vrsta narocila
Storitve

I.1.4. Kratek opis
Nachbestellung und Auftragserweiterung um 10 Fahrzeuge vom sog. "Langtyp" im Rahmen
des bereits vergebenen Auftrages Uber die integrierte, Uber den Lebenszyklus mdglichst
wirtschaftliche Herstellung und Lieferung von lokal emissionsfreien Triebzigen mit
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Batteriezellentechnologie (,BEMU-Fahrzeuge®) einschlielich Instandhaltung und langfristiger
Sicherstellung der Verflugbarkeit Gber voraussichtlich 30 Jahre zum Einsatz im
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Nordrhein-Westfalen (NRW).

I.1.6. Informacije o sklopih
Narocilo je razdeljeno na sklope: ne

1.1.7. Skupna vrednost javhega narocila
Vrednost brez DDV: 170 000 000,00 EUR

I.2. Opis

I.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV
34620000 Tirna vozila, 50224000 Storitve remonta tirnih vozil

1.2.3. Kraj izvedbe
Sifra NUTS: DEA Nordrhein-Westfalen

I.2.4. Opis javhega narocila
Hier beabsichtigen die Auftraggeber (Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur und Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Eigenbetrieb Infrastruktur und Fahrzeuge), 10 Fahrzeuge vom Typ "Langtyp" im Rahmen des
Auftrages Uber die "integrierte, Uber den Lebenszyklus mdglichst wirtschaftliche Herstellung
und Lieferung von lokal emissionsfreien Elektrotriebzigen einschliel3lich Instandhaltung und
langfristiger Sicherstellung der Verfligbarkeit Gber voraussichtlich 30 Jahre zum Einsatz im
Schienenpersonennahverkehr in NRW" nachzubestellen (einschlielich Instandhaltung und
Verflgbarkeit).
Mit Zuschlag vom 05.07.2021 beauftragten die Auftraggeber den Hersteller, die
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF), J.M. lturrioz, 26, 20200 Beasain
(Gipuzkoa), Spanien, mit Lieferung, Instandhaltung und Verfugbarkeit von 48 Fahrzeugen vom
Typ "Langtyp" und 15 Fahrzeugen vom Typ "Kurztyp".
Die Auftraggeber beabsichtigen, diesen Auftrag um Leistungen fur zusatzliche 10 Fahrzeuge
vom Typ "Langtyp" zum Einsatz in den Teilnetzen 3 und 4 zu erweitern. Durch die
Auftragserweiterung erhoht sich die Vergutung um ca. € 170 Mio. (fir Fahrzeuglieferung und
Instandhaltung Uber die gesamte Vertragsdauer).

1.2.5. Merila za izbiro ponudbe
Cena

1.2.11. Informacije o variantah
Variante: ne

1.2.13. Informacije o sredstvih EU
Narocilo se nanasa na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

1.2.14. Dodatne informacije
Der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur
und der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe Eigenbetrieb Infrastruktur und Fahrzeuge
werden die Erganzungsvereinbarung zur Auftragserweiterung erst nach Ablauf der Frist nach
§ 135 Abs. 3 GWB schlief3en, d.h. nach Ablauf von 10 Kalendertagen nach Veroffentlichung
dieser Bekanntmachung.

Oddelek IV: Postopek
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IV.1. Opis

IV.1.1. Vrsta postopka
Oddaja javnega narocila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske
unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

e Narocilo ne spada v podrocje uporabe Direktive

Razlaga:

I. Sachverhalt

1. Zwischen den Auftraggebern und dem Hersteller, der Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles, S.A. (CAF), bestehen aufgrund eines wettbewerblichen, EU-weit
bekanntgemachten Vergabeverfahrens ein Fahrzeugliefervertrag, ein Instandhaltungs- und
Verfugbarkeitsvertrag sowie ein Rahmenvertrag Uber die Lieferung, Instandhaltung und
Verflugbarkeit von Fahrzeugen zum Einsatz auf SPNV-Strecken in NRW.

2. Die Auftraggeber bendétigen zum Einsatz auf weiteren Strecken (Teilnetze 3 und 4) 10
zusatzliche batterieelektrische Fahrzeuge. Hierfir kommen aus mehreren Grinden nur
zusatzliche Fahrzeuge der bereits bei CAF beauftragten Fahrzeuge vom Typ "Langtyp" in
Betracht:

a) Die Fahrzeuge mussen BEMU-Fahrzeuge sein, da die fir den Einsatz vorgesehenen
Strecken nicht vollstandig elektrifiziert sind. Dieselfahrzeuge scheiden aus 6kologischen
Griinden aus.

b) Die Fahrzeuge missen wegen etwaiger spaterer Netzzuschnitte "durchtauschbar", d.h.
insbesondere baugleich, zu den bereits bestellten Fahrzeugen sein, um fir das jeweilige EVU
bei Netzzuschnitt eine einheitliche Flotte zu erhalten.

c) Die Fahrzeuge missen auf den Linien RB 68 und RB 76 ab 12/2025 (Abschluss der
Reaktivierung) eingesetzt werden. Binnen dieses Zeitraums kann kein anderer Hersteller
Fahrzeuge konstruieren, die baugleich und durchtauschbar zu den bereits bestellten
Fahrzeugen sind. Zudem verfigen andere Hersteller nicht Uber Auftrdge von passfahigen
Fahrzeugen (76cm Bahnsteighdhe und ca. 160 Sitzplatze).

3. Hauptelement der Auftragserweiterung sind die Lieferung zusatzlicher 10 baugleicher
Fahrzeuge vom Typ "Langtyp" sowie die Instandhaltung und Verfugbarkeit dieser Fahrzeuge
bei gleichzeitiger proportionaler Erhéhung der Haftungsdeckel und der vom Hersteller
beizubringenden Sicherheiten.

Dies konnten die Auftraggeber nicht in der urspringlichen Ausschreibung vorhersehen. Die
Auftraggeber wollten die Fahrzeuge als Teil eines anderen Vergabeverfahrens bestellen.
Dieses verzdgerte sich wegen Problemen des Infrastrukturbetreibers bei der Elektrifizierung
der KBS 2100 (Oberleitungsinfrastruktur Coesfeld) und weiterer notwendiger
Elektrifizierungsmalinahmen.

Il. Rechtmaligkeit

Die Auftraggeber sind der Ansicht, dass der Abschluss der Erganzungsvereinbarung zur
Auftragserweiterung mit den oben dargestellten wesentlichen Inhalten ohne vorherige
Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union zulassig ist und
kein erneutes Vergabeverfahren erfordert.

1. Es handelt sich bereits nicht um Anderungen der mit dem Hersteller geschlossenen
Vertrage, sondern um die Anwendung der vertraglichen (und gesetzlichen) Regelungen.
Sowohl der Fahrzeuglieferungsvertrag als auch der Instandhaltungs- und
Verfugbarkeitsvertrag sehen umfassende Leistungsanderungsklauseln vor, die auch eine
Nachbestellung von Fahrzeugen einschlieRlich Instandhaltung und Verfugbarkeit dieser
Fahrzeuge umfassen.
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2. Selbst wenn es sich um Vertragsanderungen handeln wirde, waren dies keine
wesentlichen Auftragsénderungen i.S.d. § 132 Abs. 1 GWB. Das wirtschaftliche Gleichgewicht
der Vertrage zwischen den Auftraggebern und dem Hersteller andert sich nicht. Die
Mehrvergutung fur die Auftragserweiterung bemisst sich entsprechend der vertraglichen
Regelungen nach den nachgewiesenen notwendigen Kosten zzgl. einer vertraglich
festgelegten Gewinnmarge.

3. Selbst wenn es wesentliche Auftragsanderungen waren, waren diese hier nach § 132 Abs.
2 S. 1 Nr. 2, 3 GWB zulassig. Aufgrund der technischen Voraussetzungen kommt ein Wechsel
des Auftragnehmers weder aus wirtschaftlichen noch aus technischen Grinden in Betracht
und dieser ware - wenn Uberhaupt mdglich - mit erheblichen Schwierigkeiten und
Zusatzkosten verbunden. Die Auftraggeber konnten damals auch nicht die Notwendigkeit der
Auftragserweiterung vorhersehen (s.o0.).

Die Aufgabentrager werden keine ex-post-Bekanntmachung nach § 132 Abs. 5 GWB
veroffentlichen.

IV.1.3. Informacije o okvirnem sporazumu

IV.1.8. Informacije o Sporazumu o vladnih narogilih
Narocilo ureja Sporazum o vladnih narocilih: ne

IV.2. Upravne informacije

IV.2.1. PrejSnja objava v zvezi s tem postopkom
Stevilka obvestila v UL: 2018/S 090-203557

Oddelek V: Oddaja javnega narocila/podelitev koncesije

V.2. Oddaja javnega narocila/podelitev koncesije

V.2.1. Datum oddaje narocila
12/04/2022

V.2.2. Informacije o ponudbah
Narocilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

V.2.3. Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF)
Postni naslov: J.M. lturrioz, 26
Kraj: Beasain (Gipuzkoa)
Sifra NUTS: ES212 Gipuzkoa
Postna Stevilka: 20200
Drzava: Spanija
Izvajalec/koncesionar bo MSP: ne

V.2.4. Informacije o vrednosti javhega narocila/sklopa/koncesije
Skupna vrednost narocila/sklopa/koncesije: 170 000 000,00 EUR

V.2.5. Informacije o narocilih, oddanih podizvajalcem
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3. Dodatne informacije
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1. Neben dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Eigenbetrieb Fahrzeuge und
Infrastruktur ist der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe Eigenbetrieb Infrastruktur und
Fahrzeuge, Friedrich-Ebert-Stralle 19, 59425 Unna, Auftraggeber.

2. Diese Bekanntmachung ist eine freiwillige ex-ante-Transparenzbekanntmachung nach §
135 Abs. 3 GWB. Die Auftraggeber sind der Auffassung, dass die dargestellten Anpassungen
aus den ebenfalls dort genannten Grinden ohne vorherige Veroéffentlichung im Amtsblatt der
Europaischen Union vertraglich vereinbart, also "vergeben", werden durfen. Sie beabsichtigen
daher frihestens 10 Kalendertage nach dem Tag der Veroffentlichung dieser ex-ante-
Transparenzbekanntmachung den Abschluss der vertraglichen Vereinbarungen. Die Angaben
unter I1.1.7 und V.2.4 sind Schatzwerte, da die genaue Vergutung aufgrund einer
Preisgleitklausel noch nicht feststeht.

VI.4. Postopki za revizijo

V1.4.1. Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Munster
Postni naslov: Albrecht-Thaer-Stralle 9
Kraj: MUnster
Postna Stevilka: 48128
Drzava: Nemcija
E-naslov: vergabekammer@brms.nrw.de
Telefon: +49 2514111691
Telefaks: +49 2514112165
Internetni naslov: http://www.bezreg-muenster.nrw.de/de
/wirtschaft finanzen kommunalaufsicht/vergabekammer westfalen/index.html

V1.4.3. Postopek revizije
Natancne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:
Das Verfahren fur VerstoRe gegen die von dieser freiwilligen ex-ante-
Transparenzbekanntmachung erfassten Vorgange richten sich nach den Vorschriften der §§
135, 160 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB).
Nach § 135 GWB kann eine Unwirksamkeit eines offentlichen Auftrages, der ohne vorherige
Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union vergeben
wurde, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, nur festgestellt werden, wenn sie im
Nachprufungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen
Bieter und Bewerber durch den o6ffentlichen Auftraggeber Gber den Abschluss des Vertrags,
jedoch nicht spater als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat
der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht,
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veroéffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen
Union (vgl. § 135 Abs. 1, 2 GWB).
Nach § 135 Abs. 3 GWB tritt diese Unwirksamkeit nicht ein, wenn
1. der oOffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige
Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union zulassig ist,
2. der oOffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union
veroffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschlief3en, und
3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab
dem Tag nach der Veréffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.

VI.4.4. Sluzba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Munster
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Postni naslov: Albrecht-Thaer-Stralde 9

Kraj: Minster

Postna Stevilka: 48128

DrZzava: Nemcija

E-naslov: vergabekammer@brms.nrw.de

Telefon: +49 2514111691

Telefaks: +49 2514112165

Internetni naslov: http://www.bezreg-muenster.nrw.de/de
/wirtschaft_finanzen_kommunalaufsicht/vergabekammer_ westfalen/index.html

VL.5. Datum posSiljanja tega obvestila
13/04/2022
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