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Nemcija-Schwerin: Storitve razvoja programske opreme po narocilih uporabnikov
OJ S 115/2018 19/06/2018

Obvestilo o oddaji narocila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naro¢nik

1. Ime in naslovi
Uradno ime: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium far Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit
Postni naslov: J.-Stelling-Str. 14
Kraj: Schwerin
Sifra NUTS: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt
Postna Stevilka: 19053
Drzava: Nemcija
Kontaktna oseba: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit, Referat V 540 (ESF-Fondsverwaltung/-steuerung)
E-naslov: C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.wm.regierung-mv.de

l.4. Vrsta javhega naroénika
Regionalni ali lokalni organ

I.5. Glavna podroc¢ja dejavnosti
Gospodarske in finanéne zadeve

Oddelek II: Predmet

I.1. Obseg narocila

I.1.1. Naslov
Weiterentwicklung von ISAP, Wartung und Pflege, Férderperiode 2014-2020.
Referen¢na Stevilka dokumenta: 2017/S 166-341744

I.1.2. Glavna koda CPV
72230000 Storitve razvoja programske opreme po narocilih uporabnikov

I1.1.3. Vrsta narocila
Storitve

I.1.4. Kratek opis
Der Auftraggeber betreibt seit dem Jahr 2000 das Informationssystem fur die
Arbeitsmarktpolitik (ISAP) zur Verwaltung der Férdermittel aus dem Europaischen Sozialfonds
(ESF). Die Verwaltung der Fordermittel umfasst die Antragstellung, Bewilligung, Auszahlung,
Schlussrechnung, Verwendungsnachweispriufung gegeniber dem Zuwendungsempfanger, die
Abrechnung gegenlber der Europaischen Kommission sowie das Monitoring. ISAP ist eine
Individuallésung, die auf einer Oracle Datenbank basiert und in Oracle Forms and Reports
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programmiert wurde. Es existieren Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen (z. B.
ISAP-IDE, P-Info, ProFiskal). Fur die aktuelle Férderperiode 2014-2020 gibt es weiteren
Anpassungsbedarf hinsichtlich der Programmierung am EDV-System ISAP. Zudem mussen
die Wartung und Pflege fur das Gesamtsystem erfolgen.

I.1.6. Informacije o sklopih
Narocilo je razdeljeno na sklope: ne

I.1.7. Skupna vrednost javnega narodcila
Vrednost brez DDV: 1 284 000,00 EUR

I.2. Opis

I.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72267000 Storitve vzdrZzevanja in popravila programske opreme

11.2.3. Kraj izvedbe
Sifra NUTS: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt

I.2.4. Opis javnega narocila
Art und Umfang der Dienstleistungen:
Die Beschaffung bezieht sich auf die Programmierung, Wartung und Pflege der
Individualsoftware ISAP. Spatere Auftragsgegenstande sind insbesondere:
— Erstellung aller Zahlungsantrage gegenuber der EU-Kommission aus ISAP,
— Programmierung von Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen wie ISAP-iDE, P-
Info und ProFiskal,
— Anbindung eines Dokumentenmanagementsystems, gegenwartig DOMEA (flr gesamte
Landesregierung eingeflhrt), zur Bearbeitung und Verwaltung der in ISAP erzeugten
Dokumente sowie Integration der Dokumentenvorlagen,
— Implementation des LUCOM-Formularservers (fur gesamte Landesregierung eingefuhrt) far
die zentrale Bereitstellung und Einreichung von Formularen im Zuge der Antragstellung und
Berichterstattung,
— Implementierung neuer elektronischer Ubertragungswege zwischen Antragsteller und
Verwaltung entsprechend den eCohesion-Anforderungen unter Einbeziehung von
Signaturverfahren wie DE-Mail und/oder elD,
— Programmierung von Abfragen fur Auswertungen,
— Programmierung von Standardantragsmasken in ISAP fir alle Férderinstrumente, ggf.
erganzt um forderpunktspezifische Erganzungsmasken,
— Ergebnisdarstellung der Vor-Ort-Kontrollen und Belegprifungen in Form statistisch
auswertbarer Fehlerkategorisierungen,
— Darstellung projektspezifischer Pauschalkorrekturen,
— Richtlinienspezifische Erfassung von Kofinanzierungsmitteln,
— Anlegen der sog. ,113-Felder-Liste” flir jedes Forderinstrument,
— Schaffung eines Steuerungsinstrumentes, mit dem es maglich ist frihzeitig zu erkennen,
bei welchen Férderinstrumenten es einen Handlungsbedarf gibt, um die Einhaltung n+3-
Regelung sicherstellen zu kénnen,
— Anpassung des Workflows in ISAP an geanderte Ablaufe.

1.2.5. Merila za izbiro ponudbe
Cena

1.2.11. Informacije o variantah
Variante: da
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Opis variant:

Ergibt sich wahrend der Vertragslaufzeit ein Mehrbedarf an Personentagen fiir die in der
Anlage Anderungsbedarf beschriebenen Leistungen, kann der Vertrag vom Auftraggeber
einmalig einseitig um bis zu 100 Personentage aufgestockt werden. Der Auftraggeber kann
die Aufstockung nur zum Beginn des folgenden Monats erklaren.

1.2.13. Informacije o sredstvih EU
Narocilo se nanasa na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

1.2.14. Dodatne informacije
Oddelek IV: Postopek

IV.1. Opis

IV.1.1. Vrsta postopka
Oddaja javnega narocila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske
unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

e Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo dolo¢en gospodarski subjekt iz naslednjega
razloga:
e odsotnost konkurence iz tehni¢nih razlogov

Razlaga:

Der Auftrag kann wegen seiner technischen Besonderheiten nur von der Proximity Technology
GmbH ausgefuhrt werden. Die technischen Besonderheiten liegen in einem Spezialwissen,
welches nicht durch Ausbildungsgange erworben werden kann. Es hat sich durch die
langjahrigen Erfahrungen im Rahmen der Vorarbeiten innerhalb von 18 Jahren
herausgebildet. Es bezieht sich auf die Zusammenhange und Wirkungsweisen der
Individualsoftware ISAP. Mit dem Auftrag soll unmittelbar nach Zuschlagserteilung begonnen
werden. Einen Ubergangs- oder Einarbeitungszeitraum gibt es nicht. Dass sich ein anderes
Unternehmen die in Uber 18 Jahren erworbenen Kenntnisse bis zum Leistungsbeginn
aneignen kann, erscheint nicht als realistisch. Das Risiko von Fehlfunktionen in ISAP muss
vermieden werden, um die Abrechnungsfahigkeit der EU-Mittel gegenuber der Kommission
nicht zu gefahrden. Die Abrechnung ist nur innerhalb eines engen Zeitrahmens moglich. Es
geht um die wesentliche Verringerung von Risikopotentialen im Interesse der
Systemsicherheit und Funktion von ISAP. Die Programmierung einer neuen Software scheidet
aus, da ISAP auslauft und nur noch in den verbleibenden Jahren der Forderperiode 2014 bis
2020 eingesetzt werden soll. Hintergrund ist ein Modernisierungsbedarf wie eine Anpassung
an neue Technologien. Die Vorbereitungen fur die Erstellung einer fondsubergreifenden
gemeinsamen Software in der nachsten Forderperiode laufen bereits. Die Einflihrung einer
neuen Individualsoftware bedarf jahrelanger Vorbereitung. Ein sofortiger Ubergang, so wie
hier gefordert, ist mit einer neuen Individualsoftware nicht moglich. Der Erwerb einer
Standardsoftware scheidet aus, da auf dem Markt eine solche nicht angeboten wird. Zudem
musste bei einer Neuanschaffung eine Umstellung von Anfang an erfolgen, d. h. alle schon in
ISAP bestehenden Funktionalitaten, auf denen aufgebaut werden soll, missten neu
eingerichtet werden. Dies ist mit einem deutlichen Mehraufwand, auch finanzieller Art,
verbunden, als das bestehende System ISAP weiterzuentwickeln. Der Umstieg auf ein
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IvV.1.3.

IvV.1.8.

IvV.2.

IvV.2.1.

Iv.2.8.

ganzlich anderes System ist dem Auftraggeber nicht zumutbar. Bei der durchgefuhrten
europaweiten Markterkundung (incl. Teststellung) konnte kein bis zum Zeitpunkt der
Zuschlagserteilung leistungsbereites Unternehmen gefunden werden.

Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamiénem nabavnem sistemu
Obvestilo vklju€uje sklenitev okvirnega sporazuma

Informacije o Sporazumu o vladnih naro€ilih
Narocilo ureja Sporazum o vladnih narocilih: da

Upravne informacije

PrejSnja objava v zvezi s tem postopkom
Stevilka obvestila v UL: 2017/S 166-341744

Informacije o prenehanju dinami€énega nabavnega sistema

IV.2.9. Informacije o zaklju€ku javnega razpisa v obliki predhodnega informativhega obvestila

Oddelek V: Oddaja narocila

V.2
V.21.

V.2.2,

V.2.3.

V.2.4.

V.2.5.

Narocilo je oddano/sklop je oddan: da
Oddaja naroé€ila

Datum sklenitve pogodbe
07/05/2018

Informacije o ponudbah
Stevilo prejetih ponudb: 1
Narocilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

Ime in naslov izvajalca

Uradno ime: Proximity Technology GmbH
Postni naslov: Zirkusweg 1

Kraj: Hamburg

Sifra NUTS: DE600 Hamburg

Postna Stevilka: 20359

Drzava: Nemcija

Izvajalec je MSP: ne

Informacije o vrednosti javnega narodila/sklopa
Skupna vrednost narocila/sklopa: 1 284 000,00 EUR

Informacije o narocilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3.
Vi.4.

Vi.4.1.

262302-2018

Dodatne informacije
Postopki za revizijo

Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime: Vergabekammern bei dem Ministerium flr Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit

Mecklenburg-Vorpommern
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Postni naslov: J.-Stelling-Str. 14
Kraj: Schwerin

Postna Stevilka: 19053

DrZzava: Nemcija

V1.4.3. Postopek revizije
Natancne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:
§ 135 GWB - Unwirksamkeit.
(1) Ein offentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der 6ffentliche Auftraggeber
1) gegen § 134 verstofRen hat oder;
2) den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist;
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im
Nachprifungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen
Bieter und Bewerber durch den o&ffentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags,
jedoch nicht spater als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht,
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen
Union.

VI.4.4. Sluzba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium far Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit, Referat V 540 (ESF-Fondsverwaltung/-steuerung)
Postni naslov: J.-Stelling-Str. 14
Kraj: Schwerin
Postna Stevilka: 19053
DrZzava: Nemcija
E-naslov: C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de
Telefon: +49 3855885548

VI.5. Datum posSiljanja tega obvestila
18/06/2018
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