

**Nemčija-Mülheim an der Ruhr: Odstranjevanje azbesta**  
**OJ S 126/2021 02/07/2021**  
**Obvestilo o oddaji naročila**  
**Gradnje**

**Pravna podlaga:**  
Direktiva 2014/24/EU

---

**Oddelek I: Javni naročnik**

**I.1. Ime in naslovi**

Uradno ime: Stadt Mülheim an der Ruhr  
Poštni naslov: Hans-Böckler-Platz 5  
Kraj: Mülheim an der Ruhr  
Šifra NUTS: DEA16 Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt  
Poštna številka: 45468  
Država: Nemčija  
E-naslov: [sabine.hoefkens@muelheim-ruhr.de](mailto:sabine.hoefkens@muelheim-ruhr.de)  
**Internetni naslovi:**  
Glavni naslov: <http://www.muelheim-ruhr.de>  
Internetni naslov profila kupca: <https://www.muelheim-ruhr.de>

**I.4. Vrsta javnega naročnika**

Regionalni ali lokalni organ

**I.5. Glavna področja dejavnosti**

Javna uprava

---

**Oddelek II: Predmet**

**II.1. Obseg naročila**

**II.1.1. Naslov**

GGs Augustastraße — Schadstoffsanierung und Entkernung  
Referenčna številka dokumenta: 2021/S 026-063179

**II.1.2. Glavna koda CPV**

45262660 Odstranjevanje azbesta

**II.1.3. Vrsta naročila**

Gradnje

**II.1.4. Kratek opis**

Die GGS Augustastraße wird im Zuge der Erweiterung kernsaniert. Aus dem Bestandsgebäuden müssen Asbest, PCB und KMF etc. im Vorfeld beseitigt werden. Diese Beseitigung der Schadstoffe ist Bestandteil dieser Ausschreibung.

**II.1.6. Informacije o sklopih**

Naročilo je razdeljeno na sklope: ne

**II.1.7.**

## **Skupna vrednost javnega naročila**

Vrednost brez DDV: 327 433,11 EUR

### **II.2. Opis**

#### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DEA16 Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt

#### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Der ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr plant die Sanierung der städt. Gem. Grundschule (GGs) an der Augustastr. 92 in Mülheim an der Ruhr. Für die notwendigen Arbeiten an der Gebäudesubstanz sind vorlaufende Dekontaminationsmaßnahmen erforderlich, deren Umfang im vorliegenden LV ausgeführt ist. Hierbei handelt es sich u. a. um die Demontage von Fenstern mit Asbesthaltigen Fensterkitt, der Entfernung von PCB-haltigem Farbanstrichen u. a. von Decken, Wände, Türzargen, etc. und die Demontage aller Dämmstoffe aus KMF. Des Weiteren werden in Teilbereichen die Dacheindeckung und die Geschossdecken rückgebaut, sowie im gesamten Gebäude die Fußbodenaufbauten bis auf die Rohbetondecken rückgebaut. Die Leistungen für den Rückbau des Dachstuhls, der Geschossdecken, der statischen Sicherungsmaßnahmen und des entsprechend anzubringenden Witterungsschutzes sind Bestandteil einer separaten Planung durch das baubegleitende Architekturbüro. Die zu erbringenden Leistungen sind ebenfalls in diesem LV abgebildet.

Der AN hat mit Angebotsabgabe die Zulassung und die Sachkundenachweise für Abbruch und Sanierungsarbeiten an Asbestprodukten gem. TRGS 519, TRGS 521 sowie die Sachkundenachweise gem. TRGS 524 / DGUV Regel 101-004 vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle baurechtlichen und gewerberechtlichen Gesetze und Auflagen zu erfüllen. Die Ausführung der Arbeiten muss den a. a. R.d.T. (allgemein anerkannten Regeln der Technik) entsprechen.

Neben dem vorliegenden Leistungsverzeichnis werden u. a. folgende Unterlagen Vertragsbestandteil:

- Anlage 1: Lageplan Baustelleneinrichtungsfläche,
- Anlage 2: Lageplan Schwarzbereiche Asbestsanierung,
- Anlage 3: RSE-Konzept der Hinz Ingenieure GmbH vom 12.9.2019,
- Anlage 4: Ausführungsplanung der Plan Forward GmbH (Rückbau & Trennschnitte),
- Anlage 5: Bauzeitenplan.

Aufgrund parallel arbeitender Gewerke ist entsprechender Koordinierungsaufwand bei den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Die entsprechenden Meilensteine des Bauzeitenplans sind verbindlich. Dabei ist entsprechender Personaleinsatz einzukalkulieren. Es werden im Gebäude mehrere Schwarzbereiche zeitgleich betrieben werden müssen. Die ausgeschriebenen Leistungen sind innerhalb von 16 Wochen abzuschließen.

Bei sämtlichen Positionen des Leistungsverzeichnisses, bei denen Einheitspreise ausgewiesen sind, erfolgt die Abrechnung ausdrücklich und ausschließlich über ein gemeinsam zu erstellendes Aufmaß. Über entsprechende Termine ist die BauÜ des AG entsprechend rechtzeitig zu informieren.

#### **II.2.5. Merila za izbiro ponudbe**

Cena

#### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: ne

#### **II.2.13.**

## Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

### II.2.14. Dodatne informacije

#### Oddelek IV: Postopek

---

##### IV.1. Opis

###### IV.1.1. Vrsta postopka

Odpri postopek

###### IV.1.3. Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

###### IV.1.8. Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da

##### IV.2. Upravne informacije

###### IV.2.1. Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL: [2021/S 026-063179](#)

###### IV.2.8. Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema

###### IV.2.9. Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

#### Oddelek V: Oddaja naročila

---

Št. naročila: VOB 2021\_131

##### Naslov:

GGs Augustastr, Schadstoffsanierung + Teilrückbau

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

##### V.2. Oddaja naročila

###### V.2.1. Datum sklenitve pogodbe

28/06/2021

###### V.2.2. Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb: 8

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

###### V.2.3. Ime in naslov izvajalca

Uradno ime: Linkamp GmbH

Kraj: Anröchte

Šifra NUTS: DEA5B Soest

Država: Nemčija

Izvajalec je MSP: da

###### V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Skupna vrednost naročila/sklopa: 327 433,11 EUR

###### V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

### VI.3. Dodatne informacije

### VI.4. Postopki za revizijo

#### VI.4.1. Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf

Poštni naslov: Am Bonneshof 35

Kraj: Düsseldorf

Poštna številka: 40474

Država: Nemčija

E-naslov: [vrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de](mailto:vrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de)

Telefon: +49 211473055

Telefaks: +49 211472891

### VI.5. Datum pošiljanja tega obvestila

28/06/2021