

**Nemčija-Frankfurt na Majni: Visokonapetostna inštalacijska dela**  
**OJ S 152/2020 07/08/2020**  
**Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe**  
**Gradnje**

**Pravna podlaga:**

Direktiva 2014/25/EU

---

**Oddelek I: Naročnik**

**I.1. Ime in naslovi**

Uradno ime: DB Energie GmbH

Kraj: Frankfurt am Main

Šifra NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Poštna številka: 60326

Država: Nemčija

Kontaktna oseba: Dolgov, Alexander

E-naslov: [alexander.dolgov@deutschebahn.com](mailto:alexander.dolgov@deutschebahn.com)

**Internetni naslovi:**

Glavni naslov: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

**I.6. Glavna področja dejavnosti**

Železniški promet

---

**Oddelek II: Predmet**

**II.1. Obseg naročila**

**II.1.1. Naslov**

BL 445 Koblenz – Remagen, Los 2, Ersatzneubau

Referenčna številka dokumenta: 19FEI41604

**II.1.2. Glavna koda CPV**

45315400 Visokonapetostna inštalacijska dela

**II.1.3. Vrsta naročila**

Gradnje

**II.1.4. Kratek opis**

Die 110-kV-Bahnstromleitung BL 445 verläuft über 37,8 km südwestlich des Rheins zwischen den Unterwerken Koblenz und Remagen. 0,5 km der gesamten Trasse sind als Kabel vor dem Uw Koblenz ausgeführt. Der Trassenverlauf gliedert sich zu je ca. 25 % in Ortslagen und Waldgebiete. Die restliche Trassenführung erfolgt größtenteils über landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die 110-kV-Bahnstromleitung BL 445 befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum der Deutschen Bahn und wird von der Energieversorgung West der DB Energie betrieben.

**II.1.6. Informacije o sklopih**

Naročilo je razdeljeno na sklope: ne

**II.2. Opis**

### **II.2.3. Kraj izvedbe**

Šifra NUTS: DEB17 Mayen-Koblenz

### **II.2.4. Opis javnega naročila**

Ersatzneubau der Bahnstromleitung 445 Koblenz – Remagen, Los 2.

### **II.2.11. Informacije o variantah**

Variante: ne

### **II.2.13. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

### **II.2.14. Dodatne informacije**

## **Oddelek IV: Postopek**

---

### **IV.1. Opis**

#### **IV.1.1. Vrsta postopka**

Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

#### **IV.1.3. Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu**

#### **IV.1.8. Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih**

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne

### **IV.2. Upravne informacije**

#### **IV.2.1. Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom**

Številka obvestila v UL: [2019/S 169-414170](#)

#### **IV.2.8. Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema**

#### **IV.2.9. Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki periodičnega informativnega obvestila**

## **Oddelek V: Oddaja naročila**

---

### **Naslov:**

BL 445 Koblenz – Remagen, Los2, Ersatzneubau

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

### **V.2. Oddaja naročila**

#### **V.2.1. Datum sklenitve pogodbe**

17/01/2020

#### **V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa**

#### **V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem**

#### **V.2.6. Plačana cena za ugodne nakupe**

## **Oddelek VI: Dopolnilne informacije**

---

### **VI.3. Dodatne informacije**

#### **VI.4. Postopki za revizijo**

##### **VI.4.1. Organ, pristojen za revizijo**

Uradno ime: Vergabekammer des Bundes

Kraj: Bonn

Poštna številka: 53123

Država: Nemčija

##### **VI.4.3. Postopek revizije**

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

#### **VI.5. Datum pošiljanja tega obvestila**

04/08/2020