375632-2019 - Rezultati

Nemcgéija-Berlin: Dozidava stavb
OJ S 152/2019 08/08/2019
Obvestilo o oddaji narocila — gospodarske javne sluzbe

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naroénik

1.

1.6.

Ime in naslovi

Uradno ime: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Postni naslov: Europaplatz 1

Kraj: Berlin

Sifra NUTS: DE30 Berlin

Postna Stevilka: 10557

Drzava: Nemdcija

Kontaktna oseba: Borod, Florian

E-naslov: florian.borod@deutschebahn.com
Telefon: +49 6926545633

Telefaks: +49 6926543457

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Glavna podroc¢ja dejavnosti
Zelezniski promet

Oddelek II: Predmet

I.1.
.1.1.

I.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

375632-2019

Obseg narocila

Naslov
Hauptwache Ffm: Wandbekleidung — Neubau Betoglass
Referen¢na Stevilka dokumenta: 19FEI38532

Glavna koda CPV
45262800 Dozidava stavb

Vrsta narocila
Gradnje

Kratek opis

Neubau Wandbekleidung — Neubau Betoglass
— Tragwerksplanung inkl. WMP/ Statik,

— Raumgeriste 350 m3,

— Schutzeinhausungen Treppenhauser 300 m2,
— verschiedene Pfosten 210 St,

— verschiedene Trager 520 St,

— Kopfplatten, 187 St,

— Konsole 85 St,

See the notice on TED website [2
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— Tragprofile 60 m,

— Wandbekleidung Betoglass 555 m2,

— Passelemente Betoglass 62 m2,

— Formteile fir Rundungen 250 St,

— Agraffen justierbar, fixierbar Standard 1 200 St,

— Untergrund Wandbekleidung 86 m2,

— verschiedenen Sockelprofile, Kantenschutz 372 m,
— Rolltor 1 St,

— T30 RS Tur mit TurschlielRer 2 St,

— Weitspanntrager 110 m.

I.1.6. Informacije o sklopih
Narocilo je razdeljeno na sklope: ne

I.2. Opis

1.2.3. Kraj izvedbe
Sifra NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

I.2.4. Opis javnhega narocila
Hauptwache Ffm: Wandverkleidung — Neubau Betoglass

I1.2.11. Informacije o variantah
Variante: ne

1.2.13. Informacije o sredstvih EU
Narocilo se nanasa na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

I.2.14. Dodatne informacije
Oddelek IV: Postopek

IV.1. Opis

IV.1.1. Vrsta postopka
Oddaja javnega narocila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske
unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

e Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo dolo¢en gospodarski subjekt iz naslednjega
razloga:
e cilj javnega narodila je ustvariti ali pridobiti unikatno umetnidko delo ali umetniSko uprizoritev

Razlaga:
Keine oder keine geeignete Angebote im offenen Verfahren nach EU-Recht.

IV.1.3. Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamiénem nabavnem sistemu

IV.1.8. Informacije o Sporazumu o vladnih narogilih
Narocilo ureja Sporazum o vladnih narocilih: ne

IV.2. Upravne informacije
IV.2.8. Informacije o prenehanju dinami€énega nabavnega sistema

IV.2.9. Informacije o zaklju€ku javnega razpisa v obliki periodiénega informativhega obvestila
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Oddelek V: Oddaja narocila

Naslov:
Hauptwache Ffm: Wandbekleidung — Neubau Betoglass

Narocilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2. Oddaja narocila

V.2.1. Datum sklenitve pogodbe
05/08/2019

V.2.3. Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Martin Rose GmbH & Co.KG
Kraj: Kassel
Sifra NUTS: DE73 Kassel
Drzava: Nemcija
Izvajalec je MSP: ne

V.2.4. Informacije o vrednosti javhega narocila/sklopa
V.2.5. Informacije o naro€ilih, oddanih podizvajalcem

V.2.6. Plac¢ana cena za ugodne nakupe
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

V1.3. Dodatne informacije
VI.4. Postopki za revizijo

VI.4.1. Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Vergabekammer des Bundes
Postni naslov: Villemomblerstr. 76
Kraj: Bonn
Postna Stevilka: 53123
DrZzava: Nemcija

V1.4.3. Postopek revizije
Natancne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem
Nachprifungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VL.5. Datum posiljanja tega obvestila
05/08/2019
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