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See the notice on TED website

38282-2026 - Javni razpis
Belgija – Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve – Aanstellen ontwerper 
campus De Witte Mol
OJ S 12/2026 19/01/2026
Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Storitve

1. Kupec

1.1.  Kupec
Uradno ime: Stijn vzw
E-naslov: ann.bergmans@stijn.be
Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava
Dejavnost javnega naročnika: Javna uprava

2. Postopek

2.1.  Postopek
Naslov: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol
Opis: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De Witte Mol 
nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in gebruik voor 
de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge ondersteuningsnood. De 
gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof om nog lang in te wonen. In 
2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met een NAH (niet-aangeboren 
handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, waardoor deze (toen 
vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is de ligging van de 
verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede samenwerking 
tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in personeelsbestand is het 
nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk functies te laten delen, opdat 
personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan inspringen. De gebouwen zouden 
ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar passende leefgroepen). Enkele 
jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over na. Hun aanbevelingen dienen 
nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een structuurschets voor de gehele 
campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden opgezet waarbij de huidige 
tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen die voldoen aan de 
vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van de afdeling Natuur en 
Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 3 gebouwen (of 
gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 (glasparel) 
goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 2 
gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv 
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte 
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats 
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd 
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast 
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet 
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1: 
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder 
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte 
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zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden 
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project. 
Qua m² denken we aan 45 m² voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18 
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m² zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet 
minimaal 15 m² per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze 
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit 
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op 
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet 
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt 
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep 
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet 
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het 
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht. 
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige 
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend, 
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de 
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Identifikator postopka: f2db3208-4ba7-4822-a240-0bedbebf2ab6
Notranji identifikator: PPP0YE-400/6003/AB/2025/301
Vrsta postopka: S pogajanji, s predhodno objavo javnega razpisa / konkurenčni postopek s 
pogajanji
Postopek je pospešen: ne

2.1.1.  Namen
Vrsta javnega naročila: Storitve
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in 
inšpekcijske storitve

2.1.2.  Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Država: Belgija

2.1.2.  Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Država: Belgija

2.1.4.  Splošne informacije
Pravna podlaga: 
Direktiva 2014/24/EU

2.1.6.  Razlogi za izključitev
Viri izključitvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5. Sklop

5.1.  Sklop: LOT-0001
Naslov: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol
Opis: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De Witte Mol 
nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in gebruik voor 
de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge ondersteuningsnood. De 
gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof om nog lang in te wonen. In 
2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met een NAH (niet-aangeboren 
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handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, waardoor deze (toen 
vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is de ligging van de 
verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede samenwerking 
tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in personeelsbestand is het 
nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk functies te laten delen, opdat 
personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan inspringen. De gebouwen zouden 
ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar passende leefgroepen). Enkele 
jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over na. Hun aanbevelingen dienen 
nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een structuurschets voor de gehele 
campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden opgezet waarbij de huidige 
tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen die voldoen aan de 
vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van de afdeling Natuur en 
Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 3 gebouwen (of 
gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 (glasparel) 
goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 2 
gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv 
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte 
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats 
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd 
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast 
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet 
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1: 
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder 
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte 
zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden 
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project. 
Qua m² denken we aan 45 m² voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18 
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m² zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet 
minimaal 15 m² per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze 
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit 
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op 
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet 
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt 
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep 
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet 
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het 
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht. 
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige 
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend, 
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de 
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Notranji identifikator: AB/2025/301_1

5.1.1.  Namen
Vrsta javnega naročila: Storitve
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in 
inšpekcijske storitve

5.1.2.  Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
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Država: Belgija

5.1.3.  Predvideno trajanje
Drugo obdobje: Neznano

5.1.6.  Splošne informacije
Pridržana udeležba: 
Udeležba ni pridržana.
Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

5.1.9.  Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
Informacija o drugi stopnji dvostopenjskega postopka: 
Najmanjše število kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka: 3
Postopek se bo odvijal v zaporednih stopnjah. Na vsaki stopnji se lahko izločijo nekateri 
sodelujoči
Kupec si pridržuje pravico, da javno naročilo odda na podlagi prvotnih ponudb brez dodatnih 
pogajanj

5.1.10.  Merila za oddajo javnega naročila
Merilo: 
Vrsta: Kakovost
Opis: De kwaliteit van concept- en visievorming van het project
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Vrstni red glede na pomembnost
Številka v merilu za oddajo: 1
Merilo: 
Vrsta: Kakovost
Opis: De kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Vrstni red glede na pomembnost
Številka v merilu za oddajo: 2
Merilo: 
Vrsta: Kakovost
Opis: Het ereloon en de kostenbeheersing van het project
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Vrstni red glede na pomembnost
Številka v merilu za oddajo: 3

5.1.11.  Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/400/YE
/2025

5.1.12.  Pogoji javnega naročila
Pogoji postopka: 
Predvideni datum pošiljanja povabil k predložitvi ponudb: 02/03/2026
Pogoji za predložitev: 
Elektronska predložitev: Obvezno
Naslov za predložitev: https://www.publicprocurement.be
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: nizozemščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
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Rok za prejem prijav za sodelovanje: 17/02/2026 08:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, 
zahodnoevropski poletni čas
Pogoji javnega naročila: 
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu: 
Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16.  Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Informacije o rokih za revizijo: Organisatie die informatie verstrekt over beroepsprocedures en 
bijhorende termijnen: Stijn vzw
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Stijn 
vzw
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Stijn vzw
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Stijn vzw

8. Organizacije

8.1.  ORG-0001
Uradno ime: Stijn vzw
Registrska številka: BE 0439452461
Poštni naslov: Kempische Steenweg 555
Mesto: Hasselt
Poštna številka: 3500
Podregija države (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Država: Belgija
Kontaktna točka: Ann Bergmans
E-naslov: ann.bergmans@stijn.be
Tel.: +32 11198911
Spletni naslov: http://www.stijn.be/
Vloge te organizacije: 
Kupec
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih

8.1.  ORG-0002
Uradno ime: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Registrska številka: 0308.357.753
Poštni naslov: Parklaan 25/2
Mesto: Hasselt
Poštna številka: 3500
Podregija države (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Država: Belgija
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E-naslov: rechtbank@hasselt.be
Tel.: +32 11374154
Spletni naslov: http://www.rechtbanken-tribunaux.be/
Vloge te organizacije: 
Organizacija za revizijo

8.1.  ORG-0003
Uradno ime: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Registrska številka: BE 0475.480.736
Mesto: Antwerpen / Anvers
Poštna številka: 2000
Podregija države (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Država: Belgija
E-naslov: info@3p.eu
Tel.: +32 3 294 30 51
Vloge te organizacije: 
Izvajalec storitev javnega naročanja

8.1.  ORG-0004
Uradno ime: FPS Policy and Support
Registrska številka: BE 0671.516.647
Mesto: Brussels
Poštna številka: 1000
Podregija države (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Država: Belgija
E-naslov: e.proc@publicprocurement.be
Tel.: +32 2 740 80 00
Vloge te organizacije: 
TED eSender

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: d686488c-6fcf-404c-9cbe-6a999e0572fd  -  01
Vrsta obrazca: Javni razpis
Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Podvrsta obvestila: 16
Datum pošiljanja obvestila: 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, 
zahodnoevropski poletni čas
Datum pošiljanja obvestila (ePošiljatelja): 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski 
čas, zahodnoevropski poletni čas
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: nizozemščina
Številka objave obvestila: 38282-2026
Številka izdaje UL S: 12/2026
Datum objave: 19/01/2026
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