

Nemčija-Frankfurt na Majni: Storitve projektnega managementa v gradbeništvu

OJ S 162/2019 23/08/2019

Obvestilo o spremembi

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1. Ime in naslovi

Uradno ime: DB Netz AG (Bukr 16)

Poštni naslov: Theodor-Heuss-Allee 7

Kraj: Frankfurt am Main

Šifra NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Poštna številka: 60486

Država: Nemčija

Kontaktna oseba: Waldherr, Astrid

E-naslov: astrid.waldherr@deutschebahn.com

Telefon: +49 89130872592

Telefaks: +49 89130872858

Internetni naslovi:

Glavni naslov: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Oddelek II: Predmet

II.1. Obseg naročila

II.1.1. Naslov

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

Referenčna številka dokumenta: 15TEI18075

II.1.2. Glavna koda CPV

71541000 Storitve projektnega managementa v gradbeništvu

II.1.3. Vrsta naročila

Storitve

II.2. Opis

II.2.1. Naslov

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

Št. sklopa: 1

II.2.3. Kraj izvedbe

Šifra NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Opis javnega naročila v času sklenitve pogodbe

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau.

II.2.7. Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Začetek: 01/02/2016 Konec: 29/06/2018

II.2.13. Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek IV: Postopek

IV.2. Upravne informacije

IV.2.1. Obvestilo o oddaji naročila v zvezi s tem naročilom

Številka obvestila v UL: [2016/S 026-042825](#)

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Št. naročila: 15TEI18075

Naslov:

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

V.2. Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

V.2.1. Datum sklenitve pogodbe/sklepa o podelitvi koncesije

15/01/2016

V.2.2. Informacije o ponudbah

Naročilo/koncesija je bilo(-a) oddano(-a) skupini gospodarskih subjektov: ne

V.2.3. Ime in naslov izvajalca/koncesionarja

Uradno ime: Nickol & Partner GmbH

Kraj: Gröbenzell

Šifra NUTS: DE21C Fürstenfeldbruck

Država: Nemčija

Izvajalec/koncesionar je MSP: ne

V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3. Dodatne informacije

VI.4. Postopki za revizijo

VI.4.1. Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime: Vergabekammer des Bundes

Poštni naslov: Villemomblerstr. 76

Kraj: Bonn

Poštna številka: 53123

Država: Nemčija

VI.4.3. Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Datum pošiljanja tega obvestila

21/08/2019

Oddelek VII: Spremembe javnega naročila/koncesije

VII.1. Opis javnega naročila po spremembah

VII.1.1. Glavna koda CPV

71541000 Storitve projektne managementa v gradbeništvu

VII.1.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV

71541000 Storitve projektne managementa v gradbeništvu

VII.1.3. Kraj izvedbe

Šifra NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt

VII.1.4. Opis javnega naročila

Zusätzliche Projektmanagementleistungen durch Anordnung PL.

VII.1.5. Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije

Začetek: 01/02/2016 Konec: 31/12/2019

VII.1.6. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije

VII.1.7. Ime in naslov izvajalca/koncesionarja

Uradno ime: Nickol & Partner GmbH

Kraj: Gröbenzell

Šifra NUTS: DE21C Fürstenfeldbruck

Država: Nemčija

Izvajalec/koncesionar je MSP: ne

VII.2. Informacije o spremembah

VII.2.1. Opis sprememb

Vrsta in obseg sprememb (z navedbo morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila):
Zusätzliche Projektmanagementleistungen durch Anordnung PL.

VII.2.2. Razlogi za spremembo

Potreba po spremembi zaradi okoliščin, ki jih skrben javni naročnik/naročnik ni mogel predvideti (člen 43(1)(c) Direktive 2014/23/EU, člen 72(1)(c) Direktive 2014/24/EU, člen 89(1)(c) Direktive 2014/25/EU)

Opis okoliščin, zaradi katerih so nujne spremembe, in razlaga nepredvidene narave teh okoliščin:

Anordnung zusätzlicher Leistungen durch PL DB Netz AG im Jour Fixe welche nicht vorhergesehen wurden. Vollständige Überarbeitung der Ausschreibungsunterlagen für KTB

und Oberbau der RG1. Zusätzliche Koordination von Rückschnittarbeiten zur
Baufeldfreimachung aufgrund Belegung durch Material aus vorherigen Projekten.

VII.2.3. Povišanje cene