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See the notice on TED website

402979-2026 - Javni razpis
Belgija – Gradbena dela – Electrification dépôt de bus Petite Ile
OJ S 112/2026 12/06/2026
Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev - Obvestilo o spremembi obvestila
Gradnje

1. Kupec

1.1.  Kupec
Uradno ime: Plus utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
E-naslov: DL_Procurement@stib-mivb.brussels
Pravna vrsta kupca: Osrednji državni organ
Dejavnost javnega naročnika: Javna uprava
Dejavnost naročnika: Mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet

2. Postopek

2.1.  Postopek
Naslov: Electrification dépôt de bus Petite Ile
Opis: Le présent marché s’inscrit dans le projet d’électrification du dépôt de bus de Petite-Île, 
actuellement utilisé pour le remisage extérieur d’environ 80 bus. Afin de permettre l’accueil de 
bus électriques, le site doit être entièrement équipé d’une nouvelle infrastructure électrique 
haute et basse tension, ainsi que des structures nécessaires au placement des futurs 
systèmes de charge et adaptés aux mesures de prévention contre les risques incendie 
spécifiques aux bus à propulsion électrique. Les prestations comprennent notamment : 1. 
Sous-stations électriques haute tension et distribution • Construction d’une nouvelle sous-
station extérieure en remplacement du poste de garde existant (démolition complète du 
bâtiment). Cette sous-station accueillera les cellules HT, quatre transformateurs secs de 2 000 
kVA, les tableaux généraux basse tension et les auxiliaires. • Adaptation de la sous-station 
existante située dans le bâtiment principal, incluant le remplacement des transformateurs et l’
ajout d’un tableau de distribution spécifique pour l’alimentation des chargeurs. • Raccordement 
des équipements au réseau haute tension interne de la STIB (réseau 11 kV). 2. Distribution 
basse tension et alimentation des chargeurs • Fourniture et pose des chemins de câbles, 
colonnes montantes, câbles d’alimentation et structures support pour le transport de l’énergie 
entre les sous-stations et les futurs chargeurs. • Installation des tableaux de distribution basse 
tension dédiés à l’alimentation des chargeurs et de l’éclairage. 3. Structures de charge et 
aménagements métalliques • Démontage complet des portiques existants et de leurs 
équipements. • Construction de nouveaux portiques métalliques de grande portée permettant : 
o la fixation des capots de charge, o le passage des chemins de câbles, o l’intégration des 
luminaires. Ces portiques sont conçus pour couvrir les alignements de stationnement des bus 
et supporter les équipements de recharge. 4. Sécurité incendie et compartimentage • 
Construction de murs coupe-feu en béton préfabriqué afin de compartimenter les alignements 
de stationnement et de limiter la propagation d’un incendie. • Création de couloirs pompier 
conformes aux exigences du SIAMU. • Installation des arrêts d’urgence locaux et généraux 
permettant la coupure de l’alimentation des chargeurs. 5. Aménagements des surfaces 
extérieures • Démolition des îlots et auvents existants et réfection complète des dalles en 
béton nécessaires au charroi des bus. • Reprofilage des pentes, renouvellement des 
évacuations d’eaux pluviales et pose des caniveaux techniques. • Construction des dalles 
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localisées dédiées au placement des chargeurs. 6. Éclairage et courants faibles • Installation d’
un nouveau système d’éclairage extérieur répondant à la norme EN 12464-2, avec plusieurs 
niveaux d’intensité. • Déplacement, remise en service et recâblage des équipements courants 
faibles (caméras, téléphones opérationnels, Wi-Fi), ainsi que mise en place de câblages 
provisoires pendant le chantier. 7. Phasage et maintien de l’exploitation • Les travaux se 
dérouleront en maintien d’activité, avec un phasage progressif permettant de conserver la 
fonctionnalité opérationnelle du dépôt. • Coordination avec le parking temporaire sur le site 
voisin (« Léonidas »), utilisé pour déplacer une partie des bus durant les travaux
Identifikator postopka: f6ba8ef2-8aec-4fc5-b46f-07ba516bcfa9
Notranji identifikator: 5636
Vrsta postopka: S pogajanji, s predhodno objavo javnega razpisa / konkurenčni postopek s 
pogajanji
Postopek je pospešen: ne

2.1.1.  Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45000000 Gradbena dela

2.1.2.  Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Država: Belgija

2.1.4.  Splošne informacije
Pravna podlaga: 
Direktiva 2014/25/EU

2.1.6.  Razlogi za izključitev
Viri izključitvenih razlogov: Obvestilo
Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami: 
Korupcija: 
Goljufije: 
Pranje denarja ali financiranje terorizma: 
Sodelovanje v hudodelski združbi: 
Teroristična kazniva dejanja ali kazniva dejanja, povezana s terorističnimi dejavnostmi: 

5. Sklop

5.1.  Sklop: LOT-0001
Naslov: 5636 - 1
Opis: Le présent marché s’inscrit dans le projet d’électrification du dépôt de bus de Petite-Île, 
actuellement utilisé pour le remisage extérieur d’environ 80 bus. Afin de permettre l’accueil de 
bus électriques, le site doit être entièrement équipé d’une nouvelle infrastructure électrique 
haute et basse tension, ainsi que des structures nécessaires au placement des futurs 
systèmes de charge et adaptés aux mesures de prévention contre les risques incendie 
spécifiques aux bus à propulsion électrique. Les prestations comprennent notamment : 1. 
Sous-stations électriques haute tension et distribution • Construction d’une nouvelle sous-
station extérieure en remplacement du poste de garde existant (démolition complète du 
bâtiment). Cette sous-station accueillera les cellules HT, quatre transformateurs secs de 2 000 
kVA, les tableaux généraux basse tension et les auxiliaires. • Adaptation de la sous-station 
existante située dans le bâtiment principal, incluant le remplacement des transformateurs et l’
ajout d’un tableau de distribution spécifique pour l’alimentation des chargeurs. • Raccordement 
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des équipements au réseau haute tension interne de la STIB (réseau 11 kV). 2. Distribution 
basse tension et alimentation des chargeurs • Fourniture et pose des chemins de câbles, 
colonnes montantes, câbles d’alimentation et structures support pour le transport de l’énergie 
entre les sous-stations et les futurs chargeurs. • Installation des tableaux de distribution basse 
tension dédiés à l’alimentation des chargeurs et de l’éclairage. 3. Structures de charge et 
aménagements métalliques • Démontage complet des portiques existants et de leurs 
équipements. • Construction de nouveaux portiques métalliques de grande portée permettant : 
o la fixation des capots de charge, o le passage des chemins de câbles, o l’intégration des 
luminaires. Ces portiques sont conçus pour couvrir les alignements de stationnement des bus 
et supporter les équipements de recharge. 4. Sécurité incendie et compartimentage • 
Construction de murs coupe-feu en béton préfabriqué afin de compartimenter les alignements 
de stationnement et de limiter la propagation d’un incendie. • Création de couloirs pompier 
conformes aux exigences du SIAMU. • Installation des arrêts d’urgence locaux et généraux 
permettant la coupure de l’alimentation des chargeurs. 5. Aménagements des surfaces 
extérieures • Démolition des îlots et auvents existants et réfection complète des dalles en 
béton nécessaires au charroi des bus. • Reprofilage des pentes, renouvellement des 
évacuations d’eaux pluviales et pose des caniveaux techniques. • Construction des dalles 
localisées dédiées au placement des chargeurs. 6. Éclairage et courants faibles • Installation d’
un nouveau système d’éclairage extérieur répondant à la norme EN 12464-2, avec plusieurs 
niveaux d’intensité. • Déplacement, remise en service et recâblage des équipements courants 
faibles (caméras, téléphones opérationnels, Wi-Fi), ainsi que mise en place de câblages 
provisoires pendant le chantier. 7. Phasage et maintien de l’exploitation • Les travaux se 
dérouleront en maintien d’activité, avec un phasage progressif permettant de conserver la 
fonctionnalité opérationnelle du dépôt. • Coordination avec le parking temporaire sur le site 
voisin (« Léonidas »), utilisé pour déplacer une partie des bus durant les travaux.
Notranji identifikator: 1

5.1.1.  Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45000000 Gradbena dela

5.1.2.  Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Država: Belgija

5.1.3.  Predvideno trajanje
Trajanje: 750 Dnevi

5.1.4.  Podaljšanje
Največje število podaljšanj: 0

5.1.6.  Splošne informacije
Pridržana udeležba: 
Udeležba ni pridržana.
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

5.1.9.  Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Voir guide de sélection

Merilo: Reference o določenih delih
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Opis merila za izbor: Voir guide de sélection

Merilo: Zavarovanje za poklicno tveganje
Opis merila za izbor: Voir guide de sélection

Merilo: Ukrepi za upravljanje z okoljem
Opis merila za izbor: Voir guide de sélection

5.1.11.  Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: https://www.publicprocurement.be
/publication-workspaces/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/documents
Sprotni komunikacijski kanal: 
Spletni naslov: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/ebfa26a6-b575-
46a7-a573-48dcfef2045b/forum

5.1.12.  Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev: 
Elektronska predložitev: Obvezno
Naslov za predložitev: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-
workspaces/publication-workspace-detail/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/general
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: nizozemščina, francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910
/2014)
Opis finančnega poroštva: Sera demandé dans le CSC dans le respect des RGE
Rok za prejem prijav za sodelovanje: 30/09/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski 
čas, srednjeevropski poletni čas
Pogoji javnega naročila: 
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: 
Še ni znano
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: N/A
Finančna ureditev: N/A

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu: 
Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16.  Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Conseil d'Etat
Informacije o rokih za revizijo: Conformément à l’article 23 de la loi du 17 juin 2013 relative à 
la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les recours sont, à peine d’
irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, à compter de la publication, de la 
communication ou de la prise de connaissance de l’acte, selon le cas. Le recours en 
annulation visé à l’article 14 est introduit dans un délai de soixante jours. La demande en 
suspension visée à l’article 15 est introduite dans un délai de quinze jours. En cas d’
application de l’article 18, le délai est de dix jours. Le recours en dommages et intérêts visé à l’
article 16 est introduit dans un délai de cinq ans.

https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/documents
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https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/forum
https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/forum
https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/general
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Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Plus 
utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles

8. Organizacije

8.1.  ORG-0001
Uradno ime: Plus utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
Registrska številka: 0247499953_5898
Služba: STIB - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles / MIVB - Maatschappij 
voor het Intercommunaal vervoer
Poštni naslov: Rue Royale 76
Mesto: Bruxelles
Poštna številka: 1000
Podregija države (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Država: Belgija
E-naslov: DL_Procurement@stib-mivb.brussels
Tel.: +32 00000000
Faks: +32 25153281
Spletni naslov: http://www.stib.be
Profil kupca: https://www.publicprocurement.be/bda?
organisationIds=5898&includeOrganisationChildren=true
Vloge te organizacije: 
Kupec
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila

8.1.  ORG-0002
Uradno ime: SPF Stratégie et Appui
Registrska številka: BE001
Poštni naslov: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Mesto: Bruxelles
Poštna številka: 1000
Podregija države (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Država: Belgija
E-naslov: revise@publicprocurement.be
Tel.: +32 2 740 80 00
Spletni naslov: https://bosa.belgium.be
Vloge te organizacije: 
TED eSender

8.1.  ORG-0003
Uradno ime: Conseil d'Etat
Registrska številka: 0931.814.266
Mesto: Bruxelles
Poštna številka: 1000
Podregija države (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Država: Belgija
Vloge te organizacije: 
Organizacija za revizijo

10. Sprememba

mailto:DL_Procurement@stib-mivb.brussels
http://www.stib.be
https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=5898&includeOrganisationChildren=true
https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=5898&includeOrganisationChildren=true
mailto:revise@publicprocurement.be
https://bosa.belgium.be
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Različica prejšnjega obvestila, ki se spreminja
: 
0deb526f-2b01-4f98-bbcc-bc4a36a4860b-01
Glavni razlog za spremembo
: 
Posodobitev informacij

10.1.  Sprememba
Identifikator oddelka: LOT-0001

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: 59cbe8e8-b941-49a1-a2a1-b94ac8ff2ce0  -  01
Vrsta obrazca: Javni razpis
Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Podvrsta obvestila: 17
Datum pošiljanja obvestila: 10/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, 
srednjeevropski poletni čas
Datum pošiljanja obvestila (ePošiljatelja): 10/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski 
čas, srednjeevropski poletni čas
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: francoščina, nizozemščina
Številka objave obvestila: 402979-2026
Številka izdaje UL S: 112/2026
Datum objave: 12/06/2026
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