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See the notice on TED website

420917-2026 - Javni razpis
Nemčija – Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve – Ladeinfrastruktur für Elektrobusse 
in Ubstadt-Weiher - Verkehrsanlagenplanung
OJ S 116/2026 18/06/2026
Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Storitve

1. Kupec

1.1.  Kupec
Uradno ime: Landkreis Karlsruhe
E-naslov: k.muehlbauer@harrer-ing.net
Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava, ki jo obvladuje lokalni organ
Dejavnost javnega naročnika: Javna uprava

2. Postopek

2.1.  Postopek
Naslov: Ladeinfrastruktur für Elektrobusse in Ubstadt-Weiher - Verkehrsanlagenplanung
Opis: Der Landkreis Karlsruhe ist Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) im Kreisgebiet. Zur Erreichung der Klimaschutzziele ist eine schrittweise Umstellung 
auf Elektroantrieb im Bereich der für den ÖPNV eingesetzten Linienbusse geplant. Die zur 
Ladung der Elektrobusse benötigte Ladeinfrastruktur soll dabei durch den Landkreis errichtet 
und anschließend den Verkehrsunternehmen zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Für 
die beiden Buslinienbündel Bruchsal Nord und Kraichtal, deren Buslinien hauptsächlich in den 
Kommunen Bruchsal, Bad Schönborn, Forst, Kraichtal, Kronau, Östringen und Ubstadt-Weiher 
verkehren, soll bis zum 30.09.2027 ein weiterer Ladeinfrastrukturstandort errichtet werden, der 
den beiden Konzessionären (Verkehrsunternehmen) der Linienbündel und ggf. ihren 
Subunternehmen gemeinsam zur Verfügung gestellt werden wird. Das Linienbündel Bruchsal 
Nord wurde bereits vergeben, die Vergabe der Linienbündels Kraichtal erfolgt im ersten 
Halbjahr 2027. Der Landkreis wird hierfür ein Grundstück von der Gemeinde Ubstadt-Weiher 
kaufen. Dieses befindet sich im Gewerbegebiet „Sand“, Großer Sand 33 in 76698 Ubstadt 
Weiher (Flst. Nr. 7442). Das Eckgrundstück hat sich aufgrund Größe (ca. 3.726 qm) und Lage 
für die Pläne als geeignet erwiesen. Die notwendigen Vorabsprachen zum Kauf des 
Grundstückes wurden mit der Gemeinde Ubstadt-Weiher als Grundstückseigentümerin bereits 
getroffen. Das Grundstück ist aktuell noch unbebaut. Die Fläche soll für den vorgesehenen 
Zweck befestigt (bspw. Asphalt oder Pflaster) und mit der Ladeinfrastruktur inkl. einer dafür 
notwendigen Umspannstation bebaut werden. Das Grundstück liegt aktuell etwa 2 m unterhalb 
der Straßenkante, weshalb zur Ermöglichung der Zufahrt mit ca. 12 m langen Bussen eine 
entsprechende Auffüllung bzw. Angleichung an die Höhenlage der bestehenden Straßenfläche 
erforderlich ist. Die Errichtung einer adäquaten Beleuchtung der Fläche ist ebenfalls 
Bestandteil der Maßnahme. Auch die Einfriedung der Fläche, sodass der Zugang nur 
berechtigten Personen möglich ist, gehört zum Vorhaben. Den beiden Verkehrsunternehmen, 
die die Ladeinfrastruktur nutzen werden, wurde bzw. wird im Rahmen der Vergabe die 
Möglichkeit eingeräumt, jeweils eine kleine (ca. 20 qm), temporäre Pausenraummöglichkeit 
inkl. Sanitäreinrichtung (bspw. in Form eines Containers) für das Fahrpersonal auf der Fläche 
zu errichten. Falls die Unternehmen diese Möglichkeit nutzen möchte, ist die Platzierung der 
Pausenraummöglichkeit auf der Fläche sowie dessen Anschluss an Strom- sowie Frisch- und 
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Abwasserleitungen im Rahmen der Planung zu berücksichtigen. Das Linienbündel Bruchsal 
Nord wurde bereits vergeben, dort kommen 12 Elektrobusse und zwei elektrische PKWs im 
On Demand-Verkehr (Van-Größe, max. 9 Sitzplätze) zum Einsatz. Das Linienbündel Kraichtal 
wird im ersten Halbjahr 2027 vergeben, weshalb die genaue Elektrobusanzahl noch nicht 
feststeht. Es wird von 10 – 12 Elektrobussen ausgegangen. Um im Rahmen der Vergabe der 
Busverkehrsleistungen Vorgaben zur maximalen Anzahl der Elektrobusse machen zu können, 
muss im Zuge der Planungen der Verkehrsanlagen zunächst geprüft werden, wie viele Bus- 
und PKW-Stellplätze auf der Fläche maximal zur Verfügung gestellt werden können. Das 
Vorhandensein eines Mittelspannungsanschlusses in der Nähe des Grundstücks wurde 
bereits geprüft. Aufgabe des Planungsbüros ist es zu eruieren, ob die vorgegebene Anzahl 
von 22 - 24 Elektrobussen plus zwei elektrische PKWs mit der maximal zur Verfügung 
stehenden Leistung ausreichend versorgt werden können. Hierbei ist die Umlaufplanung zu 
berücksichtigen, eine Optimierung mittels Lastmanagement vorzunehmen und ein realistischer 
Gleichzeitigkeitsfaktor zu ermitteln. Ein Angebot für den Netzanschluss wird zu gegebener Zeit 
seitens des Landkreises von den Netzen BW eingeholt. Die Vorbereitung der Ausschreibung 
der notwendigen Umspannstation soll durch das Planungsbüro für die Technische Ausrüstung 
erfolgen (nicht vertragsgegenständlich). Nachdem hierfür erfahrungsgemäß aktuell 
Lieferzeiten von mehr als einem Jahr bestehen, muss die Ausschreibung voraussichtlich 
vorgezogen werden und getrennt von der Ausschreibung der restlichen Bauleistungen 
erfolgen. In der Umspannstation müssen mindestens drei getrennte Zählungen vorgesehen 
werden (für jedes Verkehrsunternehmen eine und eine dritte für den Landkreis (für den 
Beleuchtungsstrom). Aufgrund des Zeitplans zum Einsatz der Elektrobusse muss die gesamte 
Maßnahme bis spätestens zum 30.09.2027 abgeschlossen sein. Geplanter zeitlicher Ablauf: - 
Fertigstellung Entwurfsplanung: November 2026 - Fertigstellung Ausführungsplanung: Januar 
2027 - Baufertigstellung / Inbetriebnahme: 30.09.2027 Die Kostenschätzung (Juni 2026) 
beläuft sich auf: KG 300 1.115.455,23 € netto KG 400 1.264.492,01 € netto Gegenstand 
dieser Ausschreibung sind die Verkehrsanlagenplanungsleistungen gem. §§ 45 ff. HOAI mit 
den Leistungsphasen 1-3 und 5-9, sowie im Bedarfsfall die Leistungsphase 4. Die 
Leistungsphase 6 „Vorbereitung der Vergabe“ ist auf 9,9 % und die Leistungsphase 7 „Mitwir- 
ken bei der Vergabe“ auf 3,9 % gekürzt. Die Besonderen Leistungen sind dem 
Honorarformblatt zu entnehmen und auszupreisen.
Identifikator postopka: 42c4dc22-4466-446f-8212-83bffecfeab0
Vrsta postopka: Odprti postopek
Postopek je pospešen: ne

2.1.1.  Namen
Vrsta javnega naročila: Storitve
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 71240000 Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve

2.1.2.  Kraj izvajanja
Poštni naslov: Großer Sand 33  
Mesto: Ubstadt-Weiher
Poštna številka: 76698
Podregija države (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Država: Nemčija

2.1.4.  Splošne informacije
Pravna podlaga: 
Direktiva 2014/24/EU
vgv -
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2.1.6.  Razlogi za izključitev
Viri izključitvenih razlogov: Obvestilo
Korupcija: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Goljufije: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Pranje denarja ali financiranje terorizma: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach 
§§ 123+124 GWB
Delo otrok in druge oblike trgovine z ljudmi: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe 
nach §§ 123+124 GWB
Sodelovanje v hudodelski združbi: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 
123+124 GWB
Teroristična kazniva dejanja ali kazniva dejanja, povezana s terorističnimi dejavnostmi: 
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Kršitev obveznosti na področju okoljskega prava: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Kršitev obveznosti na področju delovnega prava: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Kršitev obveznosti na področju socialnega prava: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Dogovori z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence: Zwingende 
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Huda kršitev poklicnih pravil: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 
GWB
Napačno prikazovanje, prikrivanje informacij, nezmožnost predložitve zahtevane 
dokumentacije ali pridobivanje zaupnih informacij o tem postopku: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Nasprotje interesov zaradi njegovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila: 
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Neposredno ali posredno sodelovanje pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila: 
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Predčasna odpoved pogodbe, odškodnina ali druge primerljive sankcije: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Kršitev obveznosti, določenih na podlagi izključno nacionalnih razlogov za izključitev: 
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Kršitev obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Kršitev obveznosti v zvezi s plačilom davkov: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe 
nach §§ 123+124 GWB
Poslovne dejavnosti so začasno ustavljene: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe 
nach §§ 123+124 GWB
Plačilna nesposobnost: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Sredstva upravlja stečajni upravitelj: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 
123+124 GWB
Položaj, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo podoben stečaju: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB

5. Sklop

5.1.  Sklop: LOT-0001
Naslov: Ladeinfrastruktur für Elektrobusse in Ubstadt-Weiher - Verkehrsanlagenplanung
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Opis: Der Landkreis Karlsruhe ist Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) im Kreisgebiet. Zur Erreichung der Klimaschutzziele ist eine schrittweise Umstellung 
auf Elektroantrieb im Bereich der für den ÖPNV eingesetzten Linienbusse geplant. Die zur 
Ladung der Elektrobusse benötigte Ladeinfrastruktur soll dabei durch den Landkreis errichtet 
und anschließend den Verkehrsunternehmen zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Für 
die beiden Buslinienbündel Bruchsal Nord und Kraichtal, deren Buslinien hauptsächlich in den 
Kommunen Bruchsal, Bad Schönborn, Forst, Kraichtal, Kronau, Östringen und Ubstadt-Weiher 
verkehren, soll bis zum 30.09.2027 ein weiterer Ladeinfrastrukturstandort errichtet werden, der 
den beiden Konzessionären (Verkehrsunternehmen) der Linienbündel und ggf. ihren 
Subunternehmen gemeinsam zur Verfügung gestellt werden wird. Das Linienbündel Bruchsal 
Nord wurde bereits vergeben, die Vergabe der Linienbündels Kraichtal erfolgt im ersten 
Halbjahr 2027. Der Landkreis wird hierfür ein Grundstück von der Gemeinde Ubstadt-Weiher 
kaufen. Dieses befindet sich im Gewerbegebiet „Sand“, Großer Sand 33 in 76698 Ubstadt 
Weiher (Flst. Nr. 7442). Das Eckgrundstück hat sich aufgrund Größe (ca. 3.726 qm) und Lage 
für die Pläne als geeignet erwiesen. Die notwendigen Vorabsprachen zum Kauf des 
Grundstückes wurden mit der Gemeinde Ubstadt-Weiher als Grundstückseigentümerin bereits 
getroffen. Das Grundstück ist aktuell noch unbebaut. Die Fläche soll für den vorgesehenen 
Zweck befestigt (bspw. Asphalt oder Pflaster) und mit der Ladeinfrastruktur inkl. einer dafür 
notwendigen Umspannstation bebaut werden. Das Grundstück liegt aktuell etwa 2 m unterhalb 
der Straßenkante, weshalb zur Ermöglichung der Zufahrt mit ca. 12 m langen Bussen eine 
entsprechende Auffüllung bzw. Angleichung an die Höhenlage der bestehenden Straßenfläche 
erforderlich ist. Die Errichtung einer adäquaten Beleuchtung der Fläche ist ebenfalls 
Bestandteil der Maßnahme. Auch die Einfriedung der Fläche, sodass der Zugang nur 
berechtigten Personen möglich ist, gehört zum Vorhaben. Den beiden Verkehrsunternehmen, 
die die Ladeinfrastruktur nutzen werden, wurde bzw. wird im Rahmen der Vergabe die 
Möglichkeit eingeräumt, jeweils eine kleine (ca. 20 qm), temporäre Pausenraummöglichkeit 
inkl. Sanitäreinrichtung (bspw. in Form eines Containers) für das Fahrpersonal auf der Fläche 
zu errichten. Falls die Unternehmen diese Möglichkeit nutzen möchte, ist die Platzierung der 
Pausenraummöglichkeit auf der Fläche sowie dessen Anschluss an Strom- sowie Frisch- und 
Abwasserleitungen im Rahmen der Planung zu berücksichtigen. Das Linienbündel Bruchsal 
Nord wurde bereits vergeben, dort kommen 12 Elektrobusse und zwei elektrische PKWs im 
On Demand-Verkehr (Van-Größe, max. 9 Sitzplätze) zum Einsatz. Das Linienbündel Kraichtal 
wird im ersten Halbjahr 2027 vergeben, weshalb die genaue Elektrobusanzahl noch nicht 
feststeht. Es wird von 10 – 12 Elektrobussen ausgegangen. Um im Rahmen der Vergabe der 
Busverkehrsleistungen Vorgaben zur maximalen Anzahl der Elektrobusse machen zu können, 
muss im Zuge der Planungen der Verkehrsanlagen zunächst geprüft werden, wie viele Bus- 
und PKW-Stellplätze auf der Fläche maximal zur Verfügung gestellt werden können. Das 
Vorhandensein eines Mittelspannungsanschlusses in der Nähe des Grundstücks wurde 
bereits geprüft. Aufgabe des Planungsbüros ist es zu eruieren, ob die vorgegebene Anzahl 
von 22 - 24 Elektrobussen plus zwei elektrische PKWs mit der maximal zur Verfügung 
stehenden Leistung ausreichend versorgt werden können. Hierbei ist die Umlaufplanung zu 
berücksichtigen, eine Optimierung mittels Lastmanagement vorzunehmen und ein realistischer 
Gleichzeitigkeitsfaktor zu ermitteln. Ein Angebot für den Netzanschluss wird zu gegebener Zeit 
seitens des Landkreises von den Netzen BW eingeholt. Die Vorbereitung der Ausschreibung 
der notwendigen Umspannstation soll durch das Planungsbüro für die Technische Ausrüstung 
erfolgen (nicht vertragsgegenständlich). Nachdem hierfür erfahrungsgemäß aktuell 
Lieferzeiten von mehr als einem Jahr bestehen, muss die Ausschreibung voraussichtlich 
vorgezogen werden und getrennt von der Ausschreibung der restlichen Bauleistungen 
erfolgen. In der Umspannstation müssen mindestens drei getrennte Zählungen vorgesehen 
werden (für jedes Verkehrsunternehmen eine und eine dritte für den Landkreis (für den 
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Beleuchtungsstrom). Aufgrund des Zeitplans zum Einsatz der Elektrobusse muss die gesamte 
Maßnahme bis spätestens zum 30.09.2027 abgeschlossen sein. Geplanter zeitlicher Ablauf: - 
Fertigstellung Entwurfsplanung: November 2026 - Fertigstellung Ausführungsplanung: Januar 
2027 - Baufertigstellung / Inbetriebnahme: 30.09.2027 Die Kostenschätzung (Juni 2026) 
beläuft sich auf: KG 300 1.115.455,23 € netto KG 400 1.264.492,01 € netto Gegenstand 
dieser Ausschreibung sind die Verkehrsanlagenplanungsleistungen gem. §§ 45 ff. HOAI mit 
den Leistungsphasen 1-3 und 5-9, sowie im Bedarfsfall die Leistungsphase 4. Die 
Leistungsphase 6 „Vorbereitung der Vergabe“ ist auf 9,9 % und die Leistungsphase 7 „Mitwir- 
ken bei der Vergabe“ auf 3,9 % gekürzt. Die Besonderen Leistungen sind dem 
Honorarformblatt zu entnehmen und auszupreisen.
Notranji identifikator: LOT-0001 E23498772

5.1.1.  Namen
Vrsta javnega naročila: Storitve
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 71240000 Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve

5.1.2.  Kraj izvajanja
Poštni naslov: Großer Sand 33  
Mesto: Ubstadt-Weiher
Poštna številka: 76698
Podregija države (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Država: Nemčija

5.1.3.  Predvideno trajanje
Drugo obdobje: Neznano

5.1.6.  Splošne informacije
Pridržana udeležba: 
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): ne

5.1.7.  Strateško javno naročanje
Namen strateškega javnega naročanja: Ni strateškega naročanja

5.1.9.  Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Druge ekonomske ali finančne zahteve
Opis merila za izbor: Verpflichtungserklärung nach den Vorgaben des Tariftreue und 
Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (LTMG)

Merilo: Zavarovanje za poklicno tveganje
Opis merila za izbor: Nachweis (gem. § 45 Abs. 1 Nr. 3 und § 45 Abs. 4 Nr. 2 VgV), dass eine 
Berufshaftpflichtversicherung über min. 2,0 Mio. € für Personenschäden, min. 0,5 Mio. € für 
sonstige Schäden vorliegt bzw. dass die Deckungssummen im Auftragsfall entsprechend 
erhöht werden. Oder alternativ eine Eigenerklärung des Bewerbers, dass im Auftragsfall eine 
entsprechende Versicherung abgeschlossen wird.

Merilo: Povprečni letni promet
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Opis merila za izbor: Eigenerklärung zu den Gesamtumsätzen des Bewerbenden / der 
Bewerbergemeinschaft der letzten 3 Geschäftsjahre gem. § 45 Abs. 4 VgV; Mindestumsatz: 
0,5 Mio. € p.a.

Merilo: Vpis v trgovski register
Opis merila za izbor: Nachweis der Berufszulassung (Eintragung ins Berufs- oder 
Handelsregister) gem. § 44 Abs. 1, § 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV

Merilo: Vpis v ustrezen profesionalni register
Opis merila za izbor: Nachweis der Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung 
„Verkehrsanlagenplaner*in / Verkehrsingenieur*in“ oder vergleichbare Qualifikation gem. § 46 
Abs. 3 Nr. 6 VgV. Die Person muss maßgeblich am Projekt beteiligt sein.

Merilo: Povprečna letna delovna sila
Opis merila za izbor: Nachweis zu den in den letzten drei Jahren Beschäftigten und der 
Führungskräfte des Bewerbenden / der Bewerbergemeinschaft gem. § 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV. 
Die geforderte Mindestanzahl beträgt im Mittel 5 Beschäftigte (inkl. Führungskräfte).

5.1.10.  Merila za oddajo javnega naročila
Merilo: 
Vrsta: Kakovost
Ime: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Opis: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 30
Merilo: 
Vrsta: Kakovost
Ime: Vergleichbare Unternehmensreferenzen
Opis: Vergleichbare Unternehmensreferenzen
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 25
Merilo: 
Vrsta: Kakovost
Ime: Organisation Projektteam
Opis: Organisation Projektteam
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 5
Merilo: 
Vrsta: Stroški
Ime: Honorar
Opis: Honorar
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 40

5.1.11.  Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: nemščina
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: https://www.subreport.de/E23498772

5.1.12.  Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev: 
Elektronska predložitev: Obvezno

https://www.subreport.de/E23498772
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Naslov za predložitev: https://www.subreport.de/E23498772
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: nemščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 16/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, 
srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 57 Dnevi
Informacije, ki se lahko dodajo po roku za predložitev: 
Po presoji kupca se lahko vsi manjkajoči dokumenti v zvezi s ponudbo predložijo pozneje.
Dodatne informacije: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende, unvollständige oder 
fehlerhafte Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulässig ist, insbesondere im 
Sinne des § 56 VgV
Informacije o javnem odpiranju: 
Datum odprtja: 16/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski 
poletni čas
Pogoji javnega naročila: 
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu: 
Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16.  Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Vergabekammer Baden-Württemberg
Informacije o rokih za revizijo: Nach Zurückweisung einer Rüge beträgt die Frist für die 
Beantragung eines Nachprüfverfahrens vor der Vergabekammer 15 Kalendertage, bei einer 
Zurückweisung auf elektronischem weg um 5 Kalendertage verkürzt, also 10 Kalendertage (§ 
160 Absatz 3 Nr. 4 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsverfahrens setzt ferner voraus, 
dass erkannte Vergabeverstöße nach § 160 Abs. 3 Nummern 1-3 GWB innerhalb der dort 
genannten Fristen gegenüber dem Auftraggeber gerügt wurden

8. Organizacije

8.1.  ORG-0001
Uradno ime: Landkreis Karlsruhe
Registrska številka: 08215-A4990-92
Poštni naslov: Kriegsstraße 100
Mesto: Karlsruhe
Poštna številka: 76133
Podregija države (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Država: Nemčija
Kontaktna točka: Frau Kathrin Mühlbauer (Harrer Ingenieure GmbH)
E-naslov: k.muehlbauer@harrer-ing.net
Tel.: +49 721 1819-714

https://www.subreport.de/E23498772
mailto:k.muehlbauer@harrer-ing.net
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Spletni naslov: https://www.landkreis-karlsruhe.de
Vloge te organizacije: 
Kupec

8.1.  ORG-0002
Uradno ime: Vergabekammer Baden-Württemberg
Registrska številka: 08-A9866-40
Poštni naslov: Durlacher Allee 100
Mesto: Karlsruhe
Poštna številka: 76137
Podregija države (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Država: Nemčija
E-naslov: vergabekammer@rpk.bwl.de
Tel.: +49 721926-8730
Vloge te organizacije: 
Organizacija za revizijo

8.1.  ORG-0003
Uradno ime: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registrska številka: 0204:994-DOEVD-83
Mesto: Bonn
Poštna številka: 53119
Podregija države (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Država: Nemčija
E-naslov: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Tel.: +49228996100
Vloge te organizacije: 
TED eSender
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