See the notice on TED website

514317-2026 - Javni razpis

Nemg¢ija — Gradnja kanalov — Projekt Umbau Btf. Nord 2. BA - VE502 Kanalbau
OJ S 141/2026 24/07/2026

Obvestilo o koncesiji ali naro€ilu — standardna ureditev

Gradnje

1. Kupec

1.1. Kupec
Uradno ime: Kdlner Verkehrs-Betriebe AG
E-naslov: Team-Bau@kvb.koeln
Dejavnost naro¢nika: Mestni Zelezniski, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet

2. Postopek

2.1. Postopek
Naslov: Projekt Umbau Btf. Nord 2. BA - VE502 Kanalbau
Opis: Die Kdlner Verkehrs-Betriebe AG modernisieren den Busbetriebshof Nord im 2.
Bauabschnitt grundlegend, um die vollstandige Elektrifizierung der Flotte bis 2030 zu
ermoglichen. Kern ist die Anpassung des Abstellkonzepts: Zukunftig erfolgt die Busabstellung
in Abstellbldcken mit Stahltraversen fur Ladehauben. Die Ladeinfrastruktur wird in einem
aufgestanderten Technikriegel gebundelt. Die Verkehrsflachen sowie die
Oberflachenentwasserung werden gesamthaft erneuert. Die Waschhalle wird fur die Nutzung
durch Elektrobusse grundlegend saniert und mit einer Arbeitsgrube versehen. Dartber hinaus
werden die Werkstatt um sieben Arbeitsstande erweitert und das Fahrdienstgebaude
energetisch saniert sowie um einen zweigeschossigen Anbau erweitert. Das vorhandene
Ersatzteillager wird modernisiert und mit einer neuen Ausstattung versehen. Die Realisierung
aller MaRnahmen erfolgt unter Aufrechterhalten des Bus- und Werkstattbetriebs. Der
Leistungsumfang dieser Ausschreibung gliedert sich in folgende Gewerke: Erdarbeiten
umfassen die Herstellung von Leitungsgraben ( verbaut und unverbaut , bis 5 ,00 m Tiefe)
sowie Baugruben ( bis ca. 5,50 m unter GOK, u . a . im Bereich der
Regenwasserbehandlungsanlage ), jeweils einschlie3lich Losen, Laden und Zwischenlagern
des Aushubmaterials. Bodenbeprobungen nach EBV sowie Planum- und
Tragfahigkeitsnachweise sind zu erbringen. Die Wiederverfullung erfolgt lagenweise mit
geeignetem Sand / Kies - Sand 0 /8 mm in der Leitungszone sowie mit zuldssigem
Wiedereinbaumaterial oder angeliefertem Ersatzmaterial in der Hauptverfullung; eine
temporare Tragschicht ist einzubauen. Verbauarbeiten beinhalten Grabenverbau sowie
Tragerbohlverbau fur die tiefer liegenden Bereiche. Entwasserungskanalarbeiten bilden den
Kern der Mallnahme. Ausgeschrieben werden die vollstandige Erneuerung und Anpassung
der Regenwasserentwasserung ( inkl. Regenwasserbehandlungsanlage ) sowie des
Schmutzwasserkanals , einschlieBlich Leitungsverlegung , Formstiicken, Schachtbauwerken
und Anschlussen. Die Anschlussleitungen zu den geplanten StralRenablaufen sind. Bestandteil
der Entwasserungskanalarbeiten. Diese werden entsprechend den Planunterlagen bis in den
Bereich der temporaren Tragschicht bzw. bis zur spateren Anschlussstelle der neuen
StraRenablaufe hergestellt. Die Leitungsenden sind lage- und héhenmalig einzumessen, zu
dokumentieren und bis zum spateren Einbau bzw. Anschluss der Stralenablaufe fachgerecht
provisorisch zu verschlieen. Der endgultige Anschluss an die neuen StralRenablaufe erfolgt
im Zuge der spateren StraRenbau- / Oberflachenarbeiten. Die bauzeitliche
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Flachenentwasserung ist wahrend der gesamten Bauzeit sicherzustellen. Bestehende
Stralenablaufe sind , soweit technisch moglich und mit dem Bauablauf vereinbar, bis zur
Herstellung der neuen Entwasserungseinrichtungen in Betrieb zu halten. Sofern vorhandene
Stralienablaufe im Zuge der Bauarbeiten auler Betrieb genommen oder durch neue
Anschlussleitungen ersetzt werden, sind diese bei Bedarf provisorisch anzuschlielRen bzw.
durch geeignete bauzeitliche Malknahmen zu ersetzen. Hierzu kdnnen z . B . provisorische
Leitungsanschlusse, temporare Rinnen, Schlauchleitungen oder Pumpmalnahmen
erforderlich werden. Eine unkontrollierte Ableitung von Oberflachenwasser in Baugruben,
Leitungsgraben, Verkehrsflachen oder Betriebsbereiche ist zu vermeiden. Die bauzeitliche
Entwasserung ist entsprechend dem Baufortschritt anzupassen und mit der Bauuberwachung
abzustimmen. Die endgultige Entwasserung erfolgt nach Herstellung der neuen
StraRenablaufe und der spateren Stralenbau- /Oberflachenarbeiten . Leitungssicherung ,
Kontrolle und Prifung umfassen optische Inspektionen ( Kamerabefahrung, Moltching der
Leerrohre) , Dichtheitsprifungen sowie messtechnische Einmessung der verlegten Anlagen
bei offener Baugrube. Abbruch- und Rickbauarbeiten beinhalten Oberflachenabbriche (
Belage, Befestigungen) sowie den Ruckbau bestehender Leitungen und Bauwerke.
Dokumentation schliel3t Fotodokumentation , Bestandsplane ( handrevidiert zur Abnahme)
sowie die vollstandige gewerkespezifische Objektdokumentation ( Nachweise , Prifzeugnisse,
Entsorgungsnachweise ) e in. Besonderes Merkmal der Ma3nahme ist die Ausfuhrung unter
laufendem Betrieb. Die Kanalbauarbeiten erfolgen abschnittsweise bei durchgehend aktivem
Bus- und Werkstattbetrieb auf dem Gelande. Wahrend der gesamten Bauzeit ist mit
intensivem Rangier - , Werkstatt- und Mitarbeiterverkehr zu rechnen. Die Ausflhrung erfolgt
gemall VOB sowie den einschlagigen DIN- Normen (u . a . DIN 18300, DIN 4 124 , DIN EN
1610 , DWA- A 139).

Identifikator postopka: 9¢265dfd-34be-4bd2-9e7¢c-3ac58df13715

Vrsta postopka: Odprti postopek

Postopek je pospesen: ne

2.1.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45247110 Gradnja kanalov
Dodatna klasifikacija (cpv): 45200000 Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

2.1.2. Kraj izvajanja
Podregija drzave (NUTS): Kéln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Drzava: Nemdcija

2.1.4. Splosne informacije
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU
sektvo -

2.1.6. Razlogi za izkljucitev
Viri izklju€itvenih razlogov: Obvestilo
Huda krsitev poklicnih pravil: Es gelten die gesetzlichen und in den Vergabeunterlagen
(Verfahrensbedingungen / Angebotsformblatt) geregelten Ausschlussgriinde. Die Bieter haben
die im Angebotsformblatt enthaltenen Eigen- / Verpflichtungserklarungen zum Nichtvorliegen
von Ausschlussgrinden nach §§ 123, 124 GWB, zu den EU-Sanktionen wegen des
russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sowie zur Einhaltung des
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes sowie des Supplier Code of Conduct der KVB
abzugeben.
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5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0000
Naslov: Projekt Umbau Btf. Nord 2. BA - VE502 Kanalbau
Opis: Die Kdlner Verkehrs-Betriebe AG modernisieren den Busbetriebshof Nord im 2.
Bauabschnitt grundlegend, um die vollstandige Elektrifizierung der Flotte bis 2030 zu
ermoglichen. Kern ist die Anpassung des Abstellkonzepts: Zukunftig erfolgt die Busabstellung
in Abstellbldcken mit Stahltraversen fur Ladehauben. Die Ladeinfrastruktur wird in einem
aufgestanderten Technikriegel gebundelt. Die Verkehrsflachen sowie die
Oberflachenentwasserung werden gesamthaft erneuert. Die Waschhalle wird fur die Nutzung
durch Elektrobusse grundlegend saniert und mit einer Arbeitsgrube versehen. Darlber hinaus
werden die Werkstatt um sieben Arbeitsstande erweitert und das Fahrdienstgebaude
energetisch saniert sowie um einen zweigeschossigen Anbau erweitert. Das vorhandene
Ersatzteillager wird modernisiert und mit einer neuen Ausstattung versehen. Die Realisierung
aller MaRnahmen erfolgt unter Aufrechterhalten des Bus- und Werkstattbetriebs. Der
Leistungsumfang dieser Ausschreibung gliedert sich in folgende Gewerke: Erdarbeiten
umfassen die Herstellung von Leitungsgraben ( verbaut und unverbaut , bis 5 ,00 m Tiefe)
sowie Baugruben ( bis ca. 5,50 m unter GOK, u . a . im Bereich der
Regenwasserbehandlungsanlage ), jeweils einschlie3lich Losen, Laden und Zwischenlagern
des Aushubmaterials. Bodenbeprobungen nach EBV sowie Planum- und
Tragfahigkeitsnachweise sind zu erbringen. Die Wiederverfullung erfolgt lagenweise mit
geeignetem Sand / Kies - Sand 0 /8 mm in der Leitungszone sowie mit zuldssigem
Wiedereinbaumaterial oder angeliefertem Ersatzmaterial in der Hauptverfullung; eine
temporare Tragschicht ist einzubauen. Verbauarbeiten beinhalten Grabenverbau sowie
Tragerbohlverbau fur die tiefer liegenden Bereiche. Entwasserungskanalarbeiten bilden den
Kern der Mallnahme. Ausgeschrieben werden die vollstandige Erneuerung und Anpassung
der Regenwasserentwasserung ( inkl. Regenwasserbehandlungsanlage ) sowie des
Schmutzwasserkanals , einschlieBlich Leitungsverlegung , Formstiicken, Schachtbauwerken
und Anschlissen. Die Anschlussleitungen zu den geplanten StralRenablaufen sind. Bestandteil
der Entwasserungskanalarbeiten. Diese werden entsprechend den Planunterlagen bis in den
Bereich der temporaren Tragschicht bzw. bis zur spateren Anschlussstelle der neuen
StraRenablaufe hergestellt. Die Leitungsenden sind lage- und héhenmalig einzumessen, zu
dokumentieren und bis zum spateren Einbau bzw. Anschluss der Stralkenablaufe fachgerecht
provisorisch zu verschlielen. Der endgultige Anschluss an die neuen Stral3enablaufe erfolgt
im Zuge der spateren Strallenbau- / Oberflachenarbeiten. Die bauzeitliche
Flachenentwasserung ist wahrend der gesamten Bauzeit sicherzustellen. Bestehende
Stralenablaufe sind , soweit technisch moglich und mit dem Bauablauf vereinbar, bis zur
Herstellung der neuen Entwasserungseinrichtungen in Betrieb zu halten. Sofern vorhandene
Stralienablaufe im Zuge der Bauarbeiten auller Betrieb genommen oder durch neue
Anschlussleitungen ersetzt werden, sind diese bei Bedarf provisorisch anzuschlie3en bzw.
durch geeignete bauzeitliche Mallnahmen zu ersetzen. Hierzu kdnnen z . B . provisorische
Leitungsanschlisse, temporare Rinnen, Schlauchleitungen oder Pumpmalfinahmen
erforderlich werden. Eine unkontrollierte Ableitung von Oberflachenwasser in Baugruben,
Leitungsgraben, Verkehrsflachen oder Betriebsbereiche ist zu vermeiden. Die bauzeitliche
Entwasserung ist entsprechend dem Baufortschritt anzupassen und mit der Bautiberwachung
abzustimmen. Die endgiltige Entwasserung erfolgt nach Herstellung der neuen
StralRenablaufe und der spateren Strallenbau- /Oberflachenarbeiten . Leitungssicherung ,
Kontrolle und Prifung umfassen optische Inspektionen ( Kamerabefahrung, Moltching der
Leerrohre) , Dichtheitsprifungen sowie messtechnische Einmessung der verlegten Anlagen
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bei offener Baugrube. Abbruch- und Rickbauarbeiten beinhalten Oberflachenabbriche (
Belage, Befestigungen) sowie den Rickbau bestehender Leitungen und Bauwerke.
Dokumentation schliel3t Fotodokumentation , Bestandsplane ( handrevidiert zur Abnahme)
sowie die vollstandige gewerkespezifische Objektdokumentation ( Nachweise , Prifzeugnisse,
Entsorgungsnachweise ) e in. Besonderes Merkmal der Ma3nahme ist die Ausfuhrung unter
laufendem Betrieb. Die Kanalbauarbeiten erfolgen abschnittsweise bei durchgehend aktivem
Bus- und Werkstattbetrieb auf dem Gelande. Wahrend der gesamten Bauzeit ist mit
intensivem Rangier - , Werkstatt- und Mitarbeiterverkehr zu rechnen. Die Ausflhrung erfolgt
gemall VOB sowie den einschlagigen DIN- Normen (u . a . DIN 18300, DIN 4 124 , DIN EN
1610 , DWA- A 139).

Notranji identifikator: E94999373

5.1.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45247110 Gradnja kanalov
Dodatna klasifikacija (cpv): 45200000 Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

5.1.2. Kiraj izvajanja
Podregija drzave (NUTS): Kéln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Drzava: Nemdcija

5.1.3. Predvideno trajanje
Datum zacetka: 22/10/2026
Datum zakljucka trajanja: 17/11/2027

5.1.4. Podaljsanje
Najvecje Stevilo podaljSanj: 0

5.1.6. Splosne informacije
Pridrzana udelezba:
Udelezba ni pridrzana.
Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno narocilo: Se ne zahteva
Javno narocilo je zajeto v Sporazumu o javnih narocilih: da
To javno narocilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): ne

5.1.7. Stratesko javnho narocanje
Namen strateSkega javnega naroCanja: Ni strateSkega naroCanja

5.1.9. Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splo&ni letni promet
Opis merila za izbor: Vorlage einer Erklarung Uber den Gesamtumsatz des Unternehmens in
EUR fur die letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre. Sofern flr das letzte Geschaftsjahr
noch kein abgeschlossener Jahresabschluss vorliegt, sind die Umsatze der vorherigen drei
Geschaftsjahre auszuweisen. Fur Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft sind die
Umsatze jeweils getrennt auszuweisen. Fur die Angaben ist das Formblatt A3 zu verwenden.

Merilo: Druge ekonomske ali finan¢ne zahteve

Opis merila za izbor: Vorlage einer Erklarung uber den Umsatz des Unternehmens in dem
Tatigkeitsbereich des zu vergebenden Auftrags in EUR fur die letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre. Sofern fur das letzte Geschaftsjahr noch kein abgeschlossener
Jahresabschluss vorliegt, sind die Umsatze der vorherigen drei Geschaftsjahre auszuweisen.
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Fur Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft sind die Umsatze jeweils getrennt
auszuweisen. Fir die Angaben ist das Formblatt A3 zu verwenden.

Merilo: Reference o dolo€enih delih

Opis merila za izbor: Vorlage von 3 Referenzen Uber friher ausgefuhrte Auftrage/Leistungen,
die mit der ausgeschriebenen Leistung hinsichtlich Gegenstand und Umfang vergleichbar
sind. Die Vergleichbarkeit einer Referenz erfordert, dass der Referenzauftrag mindestens das
folgende Merkmal aufweist: - Die einzelne Referenz muss ein Auftragsvolumen von > 1,0 Mio.
Euro (netto) aufweisen Referenzauftrage durfen nicht langer als 5 Jahre zurtckliegen.
Malgeblich ist insoweit der Zeitpunkt der Abnahme bzw. vollstandigen Erbringung der
Leistung. In der Referenz sind folgende Angaben zu machen: Name und Adresse des
jeweiligen Referenz-Auftraggebers, Kurzbeschreibung des Referenzprojekts, vertragliche
Rolle des eigenen Unternehmens beim Referenzprojekt, aussagekraftige Beschreibung von
Art und Umfang der (selbst) erbrachten Leistung, Angaben zu etwaigen (eigenen)
Unterauftragnehmern, Beschreibung der Vergleichbarkeit des Projekts (wesentlichen
Uberschneidungen / Parallelen zur vorliegenden Ausschreibung) sowie der Dauer des
Projekts. In den Referenzen soll ein Ansprechpartner genannt werden, der die Referenz
bestatigen kann und befugt dazu ist, Angaben gegenuiber der KVB zur Qualitat der
Leistungserbringung zu machen. Fir die vorstehenden Angaben ist das Formblatt A3 zu
verwenden. Bietet das Formblatt nicht ausreichend Platz fur die entsprechenden Angaben,
kénnen die Angaben auch in einem separaten Dokument gemacht werden, wobei der
jeweilige Bezug kenntlich zu machen ist. Es ist zulassig, dass mehr als die geforderte Anzahl
an Referenzprojekten eingereicht wird. Bei Bewerber-/Bietergemeinschaften muss aus der
Referenz ersichtlich sein, welches ihrer Mitglieder die Referenzleistung erbracht hat.

Merilo: Povprecna letna delovna sila

Opis merila za izbor: Vorlage einer Erklarung Uber die durchschnittliche
Gesamtbeschaftigtenzahl des Unternehmens in den jeweils letzten drei Kalenderjahren. Far
Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft sind die Zahlen jeweils getrennt auszuweisen.
Fir die Angaben ist das Formblatt A3 zu verwenden.

Merilo: Povprecna letna delovna sila

Opis merila za izbor: Vorlage einer Erklarung Uber die durchschnittliche Anzahl der
Beschaftigten des Unternehmens im Tatigkeitsbereich des zu vergebenden Auftrags in den
jeweils letzten drei Kalenderjahren. Fur Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft sind die
Zahlen jeweils getrennt auszuweisen. Fir die Angaben ist das Formblatt A3 zu verwenden.

Merilo: Certifikati inStitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: Einreichung eines Gltezeichens des Guteschutz Kanalbau e.V. oder
eine gleichwertige Zertifizierung.

5.1.10. Merila za oddajo javhega narocila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: gunstigster Preis

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila: nemsc¢ina
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega narocila: https://www.subreport.de/E94999373

5.1.12. Pogoji javnega narocila
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Pogoji za predlozitev:

Elektronska predlozitev: Obvezno

Naslov za predlozitev: https://www.subreport.de/E94999373

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: nem&¢&ina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Ponudniki lahko predlozijo ve€ kot eno ponudbo: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 25/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski ¢as,
srednjeevropski poletni ¢as

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 41 Dnevi

Informacije, ki se lahko dodajo po roku za predlozitev:

Po presoji kupca se lahko vsi manjkajo€i dokumenti v zvezi s ponudbo predloZijo pozneje.
Dodatne informacije: Die KVB behalt sich vor, im Rahmen des vergaberechtlich Zulassigen
sowohl Unklarheiten aufzuklaren als auch fehlende, unvollstandige oder fehlerhafte
Unterlagen / Informationen von den Bietern nachzufordern. Ein Anspruch des Bieters auf
Aufklarung bzw. Nachforderung besteht grundsatzlich nicht. Auf die vergaberechtlichen
Einschrankungen des § 51 Abs. 3 SektVO fir die Nachforderung leistungsbezogener /
wertungsrelevanter Unterlagen wird hingewiesen. Werden im Rahmen der Aufklarung
angeforderte bzw. nachgeforderte Informationen / Unterlagen nicht, nicht vollstandig oder nicht
formgerecht innerhalb der von der KVB bestimmten Frist nachgereicht, wird das Angebot
grundsatzlich ausgeschlossen.

Informacije o javhem odpiranju:

Datum odprtja: 25/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski ¢as, srednjeevropski
poletni ¢as

Dodatne informacije: Es sind keine Bieter bei der Offnung zugelassen

Pogoji javhega narogdila:

Izvajanje javnega narocila je treba zagotoviti v okviru programov zascitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega narocila: siehe Vergabeunterlagen

FinanCna ureditev: siehe Vergabeunterlagen

5.1.15. Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamiénem nabavnem sistemu:
Ni dinami¢nega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Minster
Informacije o rokih za revizijo: Die Zulassigkeit eines Nachprufungsantrags setzt u.a. die
rechtzeitige Geltendmachung etwaiger Vergaberechtsverstofe voraus. Ein
Nachprufungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzuldssig, soweit - der Antragsteller den
geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberthrt,
- VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, - Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
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einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Diese Fristen gelten nicht bei einem
Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134
Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberthrt. Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB
genannten Fristen sowie auf die Regelung des § 168 Abs. 2 Satz 1 GWB hingewiesen.
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega narocila:
Koélner Verkehrs-Betriebe AG

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Kdlner Verkehrs-Betriebe AG

8. Organizacije

8.1. ORG-0000
Uradno ime: Kdlner Verkehrs-Betriebe AG
Registrska Stevilka: St-Nr.: DE811183963 / Reg-Nr.: Amtsgericht Kéln, HRB 2130
Postni naslov: Scheidtweilerstr. 38
Mesto: Koln
Postna Stevilka: 50933
Podregija drzave (NUTS): Kdéln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Drzava: Nemcija
E-naslov: Team-Bau@kvb.koeln
Tel.: 000
Spletni naslov: https://kvb.koeln/
Vloge te organizacije:
Kupec
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega narocila
Organizacija, ki obdeluje ponudbe

8.1. ORG-0001
Uradno ime: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Minster
Registrska Stevilka: Leitweg-ID: 05515-03004-07
Postni naslov: Albrecht-Thaer-Straf3e 9
Mesto: Munster
Postna Stevilka: 48147
Podregija drzave (NUTS): Munster, Kreisfreie Stadt (DEA33)
Drzava: Nemcija
Kontaktna toCka: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Munster
E-naslov: poststelle@brms.nrw.de
Tel.: +49251 411-0
Faks: +49251 411-82525
Vloge te organizacije:
Organizacija za revizijo

8.1. ORG-0002
Uradno ime: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Registrska Stevilka: 0204:994-DOEVD-83
Mesto: Bonn
Postna Stevilka: 53119
Podregija drzave (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Drzava: Nemcija
E-naslov: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Tel.: +49228996100
Vloge te organizacije:
TED eSender

Informacije o obvestilu

Identifikator/razliCica obvestila: a8bbddd9-a686-416a-a16f-6d8dfea6bab1 - 01
Vrsta obrazca: Javni razpis

Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naroCilu — standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 17

Datum posSiljanja obvestila: 23/07/2026 13:34:06 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski ¢as,
srednjeevropski poletni Cas

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: nem&c¢ina

Stevilka objave obvestila: 514317-2026

Stevilka izdaje UL S: 141/2026

Datum objave: 24/07/2026
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