

Madžarska-Zirc: Gradbena dela na stavbah
OJ S 218/2019 12/11/2019
Obvestilo o oddaji naročila
Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik**I.1. Ime in naslovi**

Uradno ime: Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc
Nacionalna identifikacijska številka: EKRSZ_90325432
Poštni naslov: Rákóczi tér 1.
Kraj: Zirc
Šifra NUTS: HU213 Veszprém
Poštna številka: 8420
Država: Madžarska
Kontaktna oseba: Dr. Drabos Erik Kasszián
E-naslov: drabos.erik@ocist.hu
Telefon: +36 88593641
Telefaks: +36 88593830
Internetni naslovi:
Glavni naslov: <http://zirciapatsag.hu/>

I.4. Vrsta javnega naročnika

Druga vrsta: Egyházi jogi személy

I.5. Glavna področja dejavnosti

Rekreacija, kultura in vera

Oddelek II: Predmet**II.1. Obseg naročila****II.1.1. Naslov**

Budai Ciszterci Gimnázium kivitelezési munkái
Referenčna številka dokumenta: EKR000750842019

II.1.2. Glavna koda CPV

45210000 Gradbena dela na stavbah

II.1.3. Vrsta naročila

Gradnje

II.1.4. Kratek opis

Vállalkozási szerződés a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban sportközpont létesítésére és belső átalakítások építési-kivitelezési munkáinak elvégzésére.

II.1.6. Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope: ne

II.1.7. Skupna vrednost javnega naročila

Vrednost brez DDV: 4 497 622 277,00 HUF

II.2. Opis

II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV

45210000 Gradbena dela na stavbah, 45212200 Gradbena dela na športnih objektih, 45214200 Gradbena dela na šolskih stavbah

II.2.3. Kraj izvedbe

Šifra NUTS: HU110 Budapest

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: 1114 Budapest, Villányi út 27.; hrsz.: 4940/2

II.2.4. Opis javnega naročila

EGYH-KCP-17 -P-0045 EGYH-KCP-17-P-0183 és EGYH-KCP-18-P-0006 támogatási szerződés keretében a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban sportközpont létesítése és belső átalakítások építési-kivitelezési munkái:

a) a kivitelezés megkezdéséhez szükséges hiányzó engedélyek beszerzése, az engedélyek szükség szerinti módosítása,

b) kivitelezési munkák elvégzése, az előírt vizsgálatok, üzempróbák lefolytatása, dokumentálása,

c) a helyreállítási munkák elvégzése,

d) használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges hiánytalan dokumentáció elkészítése és a használatbavételi engedély megszerzése,

e) a befejezett létesítmény átadása,

f) a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása,

g) a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése.

Az építés-kivitelezési munkák tájékoztató mennyiségei:

Sportközpont:

4 szintes 3674 m²-es hasznos alapterületű sportközpont építése:

1441 fő befogadóképességű

150 fő lelátó

Földkiemelés: 6912 m³

Vasbeton lemezalap készítése szivattyús technológiával, 40 cm vtg: 621,5 m³

Vasbeton lemezvastagítás készítése szivattyús technológiával, 40 cm: 259 m³

Térbeli rácsos tetőszerkezetű épület-acélváz szerelése 30,7 és 25,08 m fesztávolsággal, egyéb elemekkel: 122,57 t

Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez, trapézlemez: 1543 m²

Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízzintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag 1,8 mm lágyított, UV stabil, PVC-P fólia: 1521,1 m²

Sportparketta padlórendszer: 1921 m²

Felülvilágító kupola: 20 db

Felülvilágító kupola, hő és füstelvezetésre: 4 db

Flexibilis PVC védőburkolat a küzdőtér nem sportcélú felhasználása esetén: 1216,1 m²

Kosárlabdaállvány, felhúzható, elektromos vezérléssel: 4 db

Elektromos mozgató, felhúzható, térelválasztó 22,15x8,5m ill. 16,80x7,5m mérettel: 2-2 db

Kompakt légkezelő berendezés lemezes hőhasznosítóval, egyenként 1500 m³/h kapacitással: 6 db

Nyomásfokozó berendezés, 18 m³/h: 1 db

LED lámpatest: 453 db

Belső átalakítás:

A műemléki gimnáziumépületen belüli átalakítások (10 026 m² hasznos alapterületből az átalakítással érintett terület 1738 m²)

Földszint:

- a nagy tornaterem helyén étkező kialakítása (~180 fő befogadóképességgel)
- az öltözők helyén melegítőkonyha kialakítása
- a kistornaterem helyén raktár kialakítása
- a testnevelő tanári szoba helyén vizesblokk kialakítása
- a régi konyha és ebédlő helyén tanterem kialakítása
- a porta mögötti tanterem helyén az orvosi szoba elhelyezése (az 1. emeletről)

1. emelet:

- a kistornaterem, konditerem és szertár helyén a könyvtár elhelyezése (a 4. emeletről)
- az orvosi szoba helyén tanári dolgozó és tárgyaló kialakítása

3. emelet:

- az eredeti fizika szaktanterem visszakapja funkcióját

4. emelet:

- a könyvtár helyén tanterem kialakítása

Tetőtér:

- a légtechnika elhelyezése, a nagyterem szellőztetésének későbbi ütemben történő kiépíthetőségének biztosításával

Betonaljzat készítése: 156,07 m³

Acélszerkezetek beépítése: 6,95 t, 44,3 m² tűzállóhabarcs R60 határértékű bevonattal

Válaszfal építése: 549,8 m²

Tetőtéri belső borítás készítése tűzgátló gipszkarton lemezből 2 rétegben: 58 m²

Parkettafektetés, csaphornyos parkettából: 470 m²

Műkőburkolatok: 280 m²

Hidegburkolatok készítése: 939,4 m²

Méretre készített roletta felszerelése kapcsolt gerébtokos ablakra 130x240 cm mérettel: 11 db

Üzemi-használati víz elleni bevonatszigetelés készítése: 738 m²

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel: 784 m²

Ollós emelő berendezés: 1 db

LED lámpatestek: 271 db

Gépészeti csövek építése; ivóvíz vezetékek 417 m, fűtés vezetékek 449 m

A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5. Merila za izbiro ponudbe

Merilo kakovosti - lme: 2. M/2.1. szakember legalább 2000 m² hasznos alapterületű és legalább 100 fős lelátóval rendelkező sportcsarnok építési projektek során FMV-ként szerzett többlet szakmai tapasztalata (min 0-max 24 hónap) / Ponder: 20

Merilo kakovosti - lme: 3. M/2.2. szakember legalább 1000 m² hasznos alapterületű, mű. védettségű ép.(ek)ben végzett építési és/vagy felújítási munkákat tartalmazó projektek során FMV-ként szerzett többlet tap. (min 0-max 36 hónap) / Ponder: 10

Merilo kakovosti - lme: 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, min. 0-maximum 10 fő) / Ponder: 10

Cena - Ponder: 60

II.2.11. Informacije o variantah

Variante: ne

II.2.13.

Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

II.2.14. Dodatne informacije

Ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Pontszámok kiszámítása:

1.értékelési szempont (ár) a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ2016. évi 147.szám; 21.12.2016) 1.sz.mell. A1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás.

2-4.értékelési szempont a KH útmutató 1.sz.mell. A.1 bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.

Oddelek IV: Postopek

IV.1. Opis

IV.1.1. Vrsta postopka

Odprti postopek

IV.1.3. Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

IV.1.8. Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da

IV.2. Upravne informacije

IV.2.1. Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL: [2019/S 136-334242](#)

IV.2.8. Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema

IV.2.9. Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 1

Naslov:

Budai Ciszterci gimnázium kivitelezési munkái

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

V.2. Oddaja naročila

V.2.1. Datum sklenitve pogodbe

04/11/2019

V.2.2. Informacije o ponudbah

Število prejetih ponodb: 2

Število prejetih ponodb MSP-jev: 2

Število prejetih ponodb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0

Število prejetih ponodb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0

Število elektronsko prejetih ponodb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da

V.2.3.

Ime in naslov izvajalca

Uradno ime: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nacionalna identifikacijska številka: EKRSZ_11904393

Poštni naslov: Csongrádi utca 6.

Kraj: Kecskemét

Šifra NUTS: HU Magyarország

Poštna številka: 6000

Država: Madžarska

E-naslov: info@hepzrt.hu

Telefon: +36 306493733

Telefaks: +36 76324598

Izvajalec je MSP: da

V.2.3. Ime in naslov izvajalca

Uradno ime: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.

Nacionalna identifikacijska številka: EKRSZ_46555441

Poštni naslov: Arany János utca 2.

Kraj: Bicske

Šifra NUTS: HU211 Fejér

Poštna številka: 2060

Država: Madžarska

E-naslov: possibuildkft@gmail.com

Telefon: +36 202889838

Izvajalec je MSP: da

V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2 997 237 952,00 HUF

Skupna vrednost naročila/sklopa: 4 497 622 277,00 HUF

V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

Épületgépészet részmunkák; Épületvillamos részmunkák; MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok ellátása; MV-ÉV felelős

Műszaki vezetői feladatok ellátása; Állványozási munkák; Irtás, föld- és sziklamunkák;

Szerkezetépítési munkák Ácsmunkák; Szigetelési munkák; Hideg- és melegburkolási munkák;

Szárazépítészeti munkák; Nyílászárók

Kivitelezési munkák; Festési munkák; Asztalos munkák; Cölöpalapozás;

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3. Dodatne informacije

1. Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adószáma: 25098367-2-43

Címe: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1–12.

2. Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6. adószáma: 23037108-2-03 és Possibuild Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2060 Bicske, Arany János utca 2.; adószáma: 25516416-2-07 közös ajánlattevők

Nyertes ajánlattevő:

Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 6000 Kecskemét,
Csongrádi utca 6. adószáma: 23037108-2-03 és Possibuild Építőipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság 2060 Bicske, Arany János utca 2.; adószáma: 25516416-2-07 közös
ajánlattevők

VI.4. Postopki za revizijo

VI.4.1. Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Póštai naslov: Riadó u. 5.

Kraj: Budapest

Póštai številka: 1026

Država: Madžarska

E-naslov: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Telefaks: +36 18828593

VI.4.3. Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4. Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Póštai naslov: Riadó u. 5.

Kraj: Budapest

Póštai številka: 1026

Država: Madžarska

E-naslov: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Telefaks: +36 18828593

VI.5. Datum pošiljanja tega obvestila

08/11/2019