

Madžarska-Budimpešta: Gradbena dela na stavbah, ki so namenjene prostemu času, športu, kulturi, nastanitvi in prehrani

OJ S 25/2021 05/02/2021

Obvestilo o oddaji naročila
Gradnje

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1. Ime in naslovi

Uradno ime: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány

Nacionalna identifikacijska številka: EKRSZ_27806346

Poštni naslov: Váci út 35. VII.

Kraj: Budapest

Šifra NUTS: HU Magyarország

Poštna številka: 1134

Država: Madžarska

Kontaktna oseba: Greksa Szilvna

E-naslov: szlavna.greksa@erzsebettaborok.hu

Telefon: +36 14450215

Telefaks: +36 17004555

Internetni naslovi:

Glavni naslov: <https://erzsebetalapitvany.hu/>

Internetni naslov profila kupca: <https://erzsebetalapitvany.hu/>

I.4. Vrsta javnega naročnika

Druga vrsta: Alapítvány

I.5. Glavna področja dejavnosti

Druga dejavnost: egyéb közösségi/társadalmi tev.gyermektáboroztatás

Oddelek II: Predmet

II.1. Obseg naročila

II.1.1. Naslov

Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósítása

Referenčna številka dokumenta: EKR000951302020

II.1.2. Glavna koda CPV

45212000 Gradbena dela na stavbah, ki so namenjene prostemu času, športu, kulturi, nastanitvi in prehrani

II.1.3. Vrsta naročila

Gradnje

II.1.4. Kratek opis

Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósítása

A Fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztési munkáinak teljes körű tervezése, kivitelezése

A Fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztési munkáinak teljes körű tervezése, kivitelezése

Főbb mennyiségek:

Tervezési program szerinti tervdokumentáció készítése, valamint tervezői művezetés, és kivitelezés.

1. Bontás

— teljes épület bontása összesen 8104,94 lm³

— faház alépítmények bontása összesen 4067,55 m²

2. Meglévő, megmaradó épületek felújítása, átalakítása

2.1. Porta épülete

— beltéri felújítás, átalakítás összesen 59,48 m²

— műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 10,84 m²

2.2. Raktár-műhely épület

— beltéri felújítás, átalakítás összesen 321,76 m²

— műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 74,82 m²

— utólagos homlokzatszigetelés összesen 328,96 m²

2.3. Központi épület

— beltéri felújítás, átalakítás összesen 3394 m²

— műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 424,26 m²

— utólagos homlokzatszigetelés összesen 551 m²

— padlásfödém szigetelés összesen 498,35 m²

2.4. Apartman ház

Beltéri felújítás, átalakítás összesen 339,01 m²

3. Fejlesztések

3.1. Új sátrak

— altábori szállássátor összesen 40 db

Befogadóképesség 20 fő/sátor

Összesen 2828,4 m²

— rendezvénysátor összesen 1 db

Befogadóképesség 800 fő

Összesen 976 m²

3.2. Új vizesblokk építése összesen 7 db

Összesen 736,88 m²

A kivitelezéssel megvalósuló/.érintett (új építmény felépítése és/vagy meglévő építmény bővítése és/vagy felújítása) építmények hasznos alapterülete összesen: 8626,71 m²

4. Kültéri munkák

— térkő burkolat összesen 3564 m²

— bazaltbeton burkolat összesen 16480 m²

— kerítésépítés összesen 1745 fm

— gyepletés összesen 70000 m²

— fa ültetés összesen 510 db

— cserje ültetése összesen 10000 db

— évelők ültetése összesen 12000 db

Ajánlatkérő gyermektáboroztatást, mint közfeladatot ellátó szervezet. A kivitelezés egy részét a gyermektáboroztatással párhuzamosan kell végezni.

A teljes mennyiséget, és részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6. Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope: ne

II.1.7. Skupna vrednost javnega naročila

Vrednost brez DDV: 4 481 118 364,00 HUF

II.2. Opis

II.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV

45212000 Gradbena dela na stavbah, ki so namenjene prostemu času, športu, kulturi, nastanitvi in prehrani, 71320000 Storitve gradbenega projektiranja

II.2.3. Kraj izvedbe

Šifra NUTS: HU232 Somogy

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: 8640 Fonyód, Virág u. 77. (hrsz.: 10232/18, 10232/5, 10232/9, 10232/14, 10232/15, 10232/16, 10232/17)

II.2.4. Opis javnega naročila

A Fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztési munkáinak teljes körű tervezése, kivitelezése

Főbb mennyiségek:

Tervezési program szerinti tervdokumentáció készítése, valamint tervezői művezetés, és kivitelezés.

1. Bontás

— teljes épület bontása összesen 8104,94 lm³

— faház alépítmények bontása összesen 4067,55 m²

2. Meglévő, megmaradó épületek felújítása, átalakítása

2.1. Porta épülete

— beltéri felújítás, átalakítás összesen 59,48 m²

— műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 10,84 m²

2.2. Raktár-műhely épület

— beltéri felújítás, átalakítás összesen 321,76 m²

— műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 74,82 m²

— utólagos homlokzatszigetelés összesen 328,96 m²

2.3. Központi épület

— beltéri felújítás, átalakítás összesen 3394 m²

— műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 424,26 m²

— utólagos homlokzatszigetelés összesen 551 m²

— padlásfödém szigetelés összesen 498,35 m²

2.4. Apartman ház

Beltéri felújítás, átalakítás összesen 339,01 m²

3. Fejlesztések

3.1. Új sátrak

— altábori szállásátor összesen 40 db

Befogadóképesség 20 fő/sátor

Összesen 2828,4 m²

— rendezvénysátor összesen 1 db

Befogadóképesség 800 fő

Összesen 976 m²

3.2. Új vizesblokk építése összesen 7 db

Összesen 736,88 m²

A kivitelezéssel megvalósuló/.érintett (új építmény felépítése és/vagy meglévő építmény bővítése és/vagy felújítása) építmények hasznos alapterülete összesen: 8626,71 m²

4. Kültéri munkák

- térkő burkolat összesen 3564 m²
- bazaltbeton burkolat összesen 16480 m²
- kerítésépítés összesen 1745 fm
- gyepletés összesen 70000 m²
- fa ültetés összesen 510 db
- cserje ültetése összesen 10000 db
- évelők ültetése összesen 12000 db

Ajánlatkérő gyermektáboroztatást, mint közfeladatot ellátó szervezet. A kivitelezés egy részét a gyermektáboroztatással párhuzamosan kell végezni.

A teljes mennyiséget, és részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5. Merila za izbiro ponudbe

Merilo kakovosti - lme: 1. Minőségi kritérium: Az M/2.1. (É) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min 0 max. 60 hónap) / Ponder: 6

Merilo kakovosti - lme: 2. Minőségi kritérium: Az M/2.2. (MV-É) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min 0 max. 60 hónap) / Ponder: 6

Merilo kakovosti - lme: 3. Minőségi kritérium: Az M/2.3. (MV-ÉV) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min 0 max. 60 hónap) / Ponder: 6

Merilo kakovosti - lme: 4. Minőségi kritérium: Az M/2.4 (MV-ÉG) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min 0 max. 60 hónap) / Ponder: 6

Merilo kakovosti - lme: 5. Minőségi kritérium: Vázlattelev elkészítésének vállalt teljesítési részhatárideje a szerződés hatálybalépésétől számítottan (egész naptári napban megadva, 30 napnál kedvezőtlenebb megajánlás érvénytelenséget eredményez, 10 nap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) / Ponder: 8

Merilo kakovosti - lme: 6. Minőségi kritérium: Engedélyezési telev elkészítésének vállalt teljesítési részhatárideje a vázlattelev elfogadásától számítottan (egész naptári napban megadva, 60 napnál kedvezőtlenebb megajánlás érvénytelenséget eredményez, 30 nap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) / Ponder: 8

Cena - Ponder: 60

II.2.11. Informacije o variantah

Variante: ne

II.2.13. Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

II.2.14. Dodatne informacije

1) A projekt teljes megnevezése: A Fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztési munkáinak teljes körű tervezése, kivitelezése

2) AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

3)A teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépésétől számítottan legkésőbb 2021.07.31-ig köteles Vállalkozó teljeskörűen elvégezni, a „VIP apartman”, gazdasági épületek, valamint sólya-móló építmények tekintetében a teljesítési határidő legkésőbb 2021.11.30. napja, - AF.- II.2.7) pontja tájékoztató jellegű. Hatály:szerződéstervezet II.10. pont szerint.

Oddelek IV: Postopek

IV.1. Opis

IV.1.1. Vrsta postopka

Odprti postopek

IV.1.3. Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

IV.1.8. Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da

IV.2. Upravne informacije

IV.2.1. Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL: [2020/S 189-455305](#)

IV.2.8. Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema

IV.2.9. Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 1

Naslov:

Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósítása

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

V.2. Oddaja naročila

V.2.1. Datum sklenitve pogodbe

25/01/2021

V.2.2. Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb: 2

Število prejetih ponudb MSP-jev: 1

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0

Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne

V.2.3. Ime in naslov izvajalca

Uradno ime: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nacionalna identifikacijska številka: EKRSZ_98612893

Poštni naslov: Fő utca 217

Kraj: Felcsút

Šifra NUTS: HU211 Fejér

Poštna številka: 8086

Država: Madžarska
E-naslov: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
Izvajalec je MSP: ne

V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Skupna vrednost naročila/sklopa: 4 481 118 364,00 HUF

V.2.5. Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

Tervezési feladatok, műszaki irányítási részfeladatok, MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3. Dodatne informacije

Nyertes Ajánlattevő:

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyarország 8086 Felcsút, Fő utca 217
25308673-2-07

Ajánlattevők:

1. FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 217

Adószám: 25308673-2-07

2. LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12

Adószám: 25098367-2-43

VI.4. Postopki za revizijo

VI.4.1. Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Poštni naslov: Riadó u. 5.

Kraj: Budapest

Poštna številka: 1026

Država: Madžarska

E-naslov: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Telefaks: +36 18828593

VI.4.3. Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4. Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Poštni naslov: Riadó u. 5.

Kraj: Budapest

Poštna številka: 1026

Država: Madžarska

E-naslov: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592
Telefaks: +36 18828593

VI.5. Datum pošiljanja tega obvestila
01/02/2021