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See the notice on TED website

628548-2026 - Javni razpis
Češka – Gradbena dela – Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na 
knihovnu
OJ S 176/2026 11/09/2026
Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev - Obvestilo o spremembi obvestila
Gradnje

1. Kupec

1.1.  Kupec
Uradno ime: Město Kopřivnice
E-naslov: koprivnice@lawya.cz
Pravna vrsta kupca: Lokalni organ
Dejavnost javnega naročnika: Javna uprava

2. Postopek

2.1.  Postopek
Naslov: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu
Opis: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ 
Náměstí v Kopřivnici na byty a přestavbě ZŠ Náměstí v Kopřivnici na knihovnu. Rekonstrukce 
přístavby ZŠ Náměstí na byty Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce přístavby stávající 
budovy bývalé základní školy spočívající ve změně užívání na bytový dům, včetně realizace 
nástavby, podzemního parkování a související technické a dopravní infrastruktury. Součástí 
plnění jsou zejména bourací práce, úpravy nosných i nenosných konstrukcí, výměna výplní 
otvorů, zateplení a sanace objektu, realizace nových technických a technologických zařízení 
budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, zařízení pro hospodaření se 
srážkovými vodami, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační úpravy, jakož i další 
stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení a užívání stavby v 
souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a technickými předpisy. 
Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce původní 
stávající budovy bývalé základní školy spočívající v přestavbě na městskou knihovnu s 
odpovídajícím zázemím pro návštěvníky a zaměstnance, včetně prostor pro kulturní, 
vzdělávací a volnočasové aktivity. Součástí plnění jsou zejména stavební a sanační práce, 
úpravy nosných a nenosných konstrukcí, výměna výplní otvorů, odstranění vlhkosti zdiva, 
opravy a sanace omítek, obnova štukových plastik a prvků fasády, výměna střešní krytiny, 
doplnění historických replik, výměna nebo odborné ošetření poškozených dřevěných 
konstrukcí, realizace nových technických a technologických zařízení budovy, domovních 
rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační 
úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení 
a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a 
technickými předpisy. Výše uvedené části veřejné zakázky nejsou částmi veřejné zakázky ve 
smyslu § 101 ZZVZ. V případě použití pojmu „část veřejné zakázky“ v zadávací dokumentaci 
či jejích přílohách se nejedná o část veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ.
Identifikator postopka: 7675f575-56db-4b83-b720-ea85a3abf58b
Vrsta postopka: Odprti postopek
Postopek je pospešen: ne

https://ted.europa.eu/sl/notice/-/detail/628548-2026
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2.1.1.  Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45000000 Gradbena dela
Dodatna klasifikacija (cpv): 45212330 Gradbena dela na knjižnici, 45211341 Gradbena dela 
na stanovanjih, 45214200 Gradbena dela na šolskih stavbah, 45110000 Rušenje objektov ter 
splošna rušitvena in zemeljska dela, 45110000 Rušenje objektov ter splošna rušitvena in 
zemeljska dela, 45300000 Inštalacijska dela pri gradnjah, 45233100 Gradbena dela na 
daljinskih cestah in cestah, 45233160 Poti in druge z gramozom posute površine, 45316100 
Inštalacija naprav za razsvetljavo na prostem, 77300000 Vrtnarske storitve

2.1.2.  Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Država: Češka

2.1.3.  Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 384 579 659,63 CZK

2.1.4.  Splošne informacije
Dodatne informacije: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 377 038 881,99 Kč bez 
DPH, z toho: - Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty: 174 100 483,45 Kč bez DPH, - 
Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu: 202 938 398,54 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 
vyhrazených změn závazku dle odst. 16.2. zadávací dokumentace činí 7 540 777,64 Kč bez 
DPH, z toho: - Předpokládaná hodnota výhrady měření dle odst. 16.2.1. zadávací 
dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH, - Předpokládaná hodnota výhrady navýšení rozsahu 
/ změny způsobu sanace stavebních konstrukcí objektu dle odst. 16.2.2. zadávací 
dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH.
Pravna podlaga: 
Direktiva 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Čezmejni zakon, ki se uporablja: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Razlogi za izključitev
Viri izključitvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5. Sklop

5.1.  Sklop: LOT-0001
Naslov: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu
Opis: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ 
Náměstí v Kopřivnici na byty a přestavbě ZŠ Náměstí v Kopřivnici na knihovnu. Rekonstrukce 
přístavby ZŠ Náměstí na byty Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce přístavby stávající 
budovy bývalé základní školy spočívající ve změně užívání na bytový dům, včetně realizace 
nástavby, podzemního parkování a související technické a dopravní infrastruktury. Součástí 
plnění jsou zejména bourací práce, úpravy nosných i nenosných konstrukcí, výměna výplní 
otvorů, zateplení a sanace objektu, realizace nových technických a technologických zařízení 
budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, zařízení pro hospodaření se 
srážkovými vodami, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační úpravy, jakož i další 
stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení a užívání stavby v 
souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a technickými předpisy. 
Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce původní 
stávající budovy bývalé základní školy spočívající v přestavbě na městskou knihovnu s 
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odpovídajícím zázemím pro návštěvníky a zaměstnance, včetně prostor pro kulturní, 
vzdělávací a volnočasové aktivity. Součástí plnění jsou zejména stavební a sanační práce, 
úpravy nosných a nenosných konstrukcí, výměna výplní otvorů, odstranění vlhkosti zdiva, 
opravy a sanace omítek, obnova štukových plastik a prvků fasády, výměna střešní krytiny, 
doplnění historických replik, výměna nebo odborné ošetření poškozených dřevěných 
konstrukcí, realizace nových technických a technologických zařízení budovy, domovních 
rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační 
úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení 
a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a 
technickými předpisy. Výše uvedené části veřejné zakázky nejsou částmi veřejné zakázky ve 
smyslu § 101 ZZVZ. V případě použití pojmu „část veřejné zakázky“ v zadávací dokumentaci 
či jejích přílohách se nejedná o část veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ.
Notranji identifikator: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na 
knihovnu

5.1.1.  Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45000000 Gradbena dela
Dodatna klasifikacija (cpv): 45110000 Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela
, 45214200 Gradbena dela na šolskih stavbah, 45211341 Gradbena dela na stanovanjih, 
45212330 Gradbena dela na knjižnici, 45110000 Rušenje objektov ter splošna rušitvena in 
zemeljska dela, 45300000 Inštalacijska dela pri gradnjah, 45233100 Gradbena dela na 
daljinskih cestah in cestah, 45233160 Poti in druge z gramozom posute površine, 45316100 
Inštalacija naprav za razsvetljavo na prostem, 77300000 Vrtnarske storitve
Možnosti: 
Opis možnosti: Výhrada měření Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu plnění veřejné zakázky spočívající 
ve změně výměr (objemu) položek obsažených v soupisech prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, a to na základě skutečně realizovaného a měřeného objemu prací / dodávek 
/ služeb. Související změna ceny bude vycházet výhradně z rozdílu mezi množstvím 
stanoveným v soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a množstvím skutečně 
realizovaným a měřeným, tj. za dodržení jednotkových cen uvedených v soupisech prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr ke dni provedení změny. Výhrada měření je odůvodněna 
charakterem předmětu plnění, kterým je rekonstrukce stávajícího stavebního objektu, u něhož 
nelze před zahájením stavebních prací zcela přesně ověřit skutečný stav všech konstrukcí a 
jejich rozsah. Některé výměry jsou stanoveny na základě projektových dokumentací a 
dostupných průzkumů, které však vzhledem k technické povaze rekonstrukce nemusí plně 
odpovídat skutečnému stavu zjištěnému až při realizaci díla. Z tohoto důvodu mohou v 
průběhu provádění díla vzniknout odchylky mezi projektovaným a skutečně provedeným 
množstvím prací, dodávek a služeb. Zadavatel stanovuje, že celkový rozsah změn dle této 
výhrady nepřesáhne 1 % z celkové ceny díla (nabídkové ceny). Předpokládaná hodnota 
vyhrazené změny činí 3 770 388,82 Kč bez DPH. Výhrada změny rozsahu / změny způsobu 
sanace stavebních konstrukcí objektu Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu plnění veřejné zakázky spočívající 
ve změně v realizaci stavebních prací týkajících se sanace stavebních konstrukcí objektu, a to 
zejména, nikoli však výlučně, dřevěné konstrukce krovu, stropních konstrukcí a sanace 
vlhkosti suterénních a základových stavebních konstrukcí. Tato vyhrazená změna závazku 
může spočívat ve změně technologie / technologického postupu / rozsahu sanačních opatření 
a bude uplatněna v případě, že: - poškození stávajících stavebních konstrukcí objektu bude 
rozsáhlejší, než jak je stanoveno v projektových dokumentacích na základě průzkumů a 
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odhadů stanovených projektanty, - na základě odkryvných prací, měření vlhkosti nebo 
odborného posouzení bude zjištěn odlišný rozsah zavlhnutí, zasolení či degradace konstrukcí 
oproti předpokladům projektových dokumentací na základě průzkumů a odhadů stanovených 
projektantem. V případě uplatnění vyhrazené změny závazku mohou být stávající stavební 
konstrukce zcela vyměněny, příp. zesíleny, nebo sanovány ve větším či naopak menším 
rozsahu, a to na základě zjištění skutečného stavu při realizaci díla. Změny mohou spočívat 
zejména ve snížení či navýšení rozsahu oprav nebo změně způsobu sanace dřevěných / 
stropních konstrukcí v případě zjištění většího rozsahu biotického napadení, degradace nebo 
nedostatečné únosnosti konstrukcí po jejich odkrytí; nebo ve snížení či navýšení rozsahu 
oprav nebo změně způsobu sanace vlhkosti suterénních a základových konstrukcí. V této 
souvislosti, a to rovněž na základě objektivního zjištění, může být prodloužena doba provádění 
díla, která musí objektivně odpovídat prováděným změnám. Zadavatel stanovuje, že celkový 
rozsah změn dle této výhrady nepřesáhne 1 % z celkové ceny díla (nabídkové ceny). 
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny činí 3 770 388,82 Kč bez DPH. Výhrada změny 
dodavatele Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu 
s vybraným dodavatelem vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, a to 
jeho nahrazením účastníkem zadávacího řízení, který se podle výsledku hodnocení nabídek 
umístil jako druhý v pořadí, budou-li splněny tyto podmínky: a)nastanou důvody umožňující 
zadavateli ukončení smluvního vztahu s vybraným dodavatelem, b)dodavatel, jehož nabídka 
se umístila jako druhá v pořadí podle výsledku hodnocení nabídek bude zadavatelem osloven 
za účelem uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, c)dodavatel, jehož nabídka se 
umístila jako druhá v pořadí při hodnocení nabídek, zadavateli prokáže splnění všech 
podmínek účasti požadovaných v rámci veřejné zakázky podle zadávací dokumentace, d)
dodavatel, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí při hodnocení nabídek, bude 
pokračovat v plnění smlouvy na veřejnou zakázku za podmínek odpovídajících jeho nabídce 
předložené v rámci veřejné zakázky, přičemž zadavatel je v takovém případě oprávněn 
smluvní a obchodní podmínky upravit tak, aby nový dodavatel přejímal odpovědnost za celý 
předmět plnění veřejné zakázky, tedy včetně nároků z vad zboží, záruky za jakost apod. 
Pokud účastník zadávacího řízení, který se podle výsledku hodnocení nabídek umístil jako 
druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění veřejné zakázky namísto původně vybraného 
dodavatele za podmínek uvedených výše, je zadavatel oprávněn vyzvat k plnění veřejné 
zakázky za výše uvedených podmínek účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí 
v pořadí podle výsledku hodnocení nabídek (obdobně je zadavatel oprávněn postupovat v 
případě dalších účastníků v pořadí).

5.1.2.  Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Država: Češka

5.1.3.  Predvideno trajanje
Datum začetka: 04/01/2027
Datum zaključka trajanja: 29/12/2028

5.1.5.  Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 384 579 659,63 CZK

5.1.6.  Splošne informacije
Pridržana udeležba: 
Udeležba ni pridržana.
Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Razpisna 
zahteva
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Projekt javnega naročanja se v celoti ali delno financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da
Dodatne informacije: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 377 038 881,99 Kč bez 
DPH, z toho: - Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty: 174 100 483,45 Kč bez DPH, - 
Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu: 202 938 398,54 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 
vyhrazených změn závazku dle odst. 16.2. zadávací dokumentace činí 7 540 777,64 Kč bez 
DPH, z toho: - Předpokládaná hodnota výhrady měření dle odst. 16.2.1. zadávací 
dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH, - Předpokládaná hodnota výhrady navýšení rozsahu 
/ změny způsobu sanace stavebních konstrukcí objektu dle odst. 16.2.2. zadávací 
dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH.

5.1.7.  Strateško javno naročanje
Namen strateškega javnega naročanja: Doseganje socialnih ciljev
Opis: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad 
sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem. Zadavatel 
při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty sociálně odpovědného zadávání: a)
zadavatel má zájem, aby předmět veřejné zakázky byl plněn malými či středními podniky, což 
je v souladu s požadavky uvedenými ve směrnici EU o zadávání veřejných zakázek (2014/24
/EU), a to zejména článcích 78 a 124. Zakázka svým rozsahem, předmětem a stanovenými 
požadavky na kvalifikaci dodavatelů umožňuje účast širokému spektru účastníků z řad malých 
a středních podniků. Zadavatel taktéž maximálně zjednodušil zadávací podmínky a připravil 
vzorová prohlášení, aby příprava nabídky byla procesně a formálně co nejméně náročná, b)
zadavatel prostřednictvím zadávacích podmínek klade důraz na férový přístup k 
poddodavatelům (zejména v oblasti včasných plateb za provedené práce) i pracovníkům 
(zejména legální zaměstnávání, dodržování pracovněprávních předpisů, odpovídajících 
podmínek práce a zajištění bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
veřejné zakázky podílet).
Namen strateškega javnega naročanja: Zmanjšanje okoljskih vplivov
Opis: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad 
environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem. 
Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty environmentálně 
odpovědného zadávání: a)v průběhu realizace stavby bude kladen důraz na minimalizaci 
vzniku odpadů a v případě jejich vzniku na jejich recyklaci, případně likvidaci, v souladu s 
platnými a účinnými právními předpisy – blíže vizte zejména obchodní a jiné smluvní 
podmínky; b)zadavatel do způsobilých výdajů nezahrnul investice do fosilních paliv, 
nevyhovujících zdrojů energie, zakázaných typů bateriové akumulace či nesplňujících zařízení 
na úsporu vody, kotlů na biomasu a výsadby zeleně, a zároveň deklaruje způsob zajištění 
vodních zdrojů; c)zadavatel splnil příslušné zásady na základě environmentálních cílů DNSH, 
kterými jsou zmírňování změny klimatu (mitigace), přizpůsobení se změně klimatu (adaptace), 
udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů, přechod na oběhové hospodářství (cirkularita), 
prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy a ochrana a obnova biologické 
rozmanitosti a ekosystémů.
Pristop k zmanjšanju vplivov na okolje: Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja
Spodbujani socialni cilj: Dostopnost za vse

5.1.9.  Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10.  Merila za oddajo javnega naročila
Merilo: 
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Vrsta: Cena
Ime: Nabídková cena v Kč bez DPH
Opis: Hodnotí se nabídková cena v Kč bez DPH, a to tak, že nejvýhodnější nabídkou je 
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11.  Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: https://zakazky.koprivnice.cz

5.1.12.  Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev: 
Elektronska predložitev: Obvezno
Naslov za predložitev: https://zakazky.koprivnice.cz
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: češčina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910
/2014)
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Opis finančnega poroštva: Bližší podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.
Rok za prejem ponudb: 22/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, 
srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 6 Meseci
Pogoji javnega naročila: 
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
Finančna ureditev: Bližší podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu: 
Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16.  Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informacije o rokih za revizijo: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k 
Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém 
porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se 
soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům 
oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat 
stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 

https://zakazky.koprivnice.cz
https://zakazky.koprivnice.cz
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proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: 
LAWYA tender, s.r.o.
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: 
LAWYA tender, s.r.o.
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

8. Organizacije

8.1.  ORG-0001
Uradno ime: Město Kopřivnice
Registrska številka: 00298077
Poštni naslov: Štefánikova 1163/12
Mesto: Kopřivnice
Poštna številka: 74221
Podregija države (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Država: Češka
E-naslov: koprivnice@lawya.cz

mailto:koprivnice@lawya.cz
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Tel.: +420 602102574
Profil kupca: https://zakazky.koprivnice.cz
Vloge te organizacije: 
Kupec

8.1.  ORG-0002
Uradno ime: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registrska številka: 65349423
Poštni naslov: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Mesto: Brno
Poštna številka: 60200
Podregija države (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Država: Češka
E-naslov: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Spletni naslov: https://uohs.gov.cz
Vloge te organizacije: 
Organizacija za revizijo
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih

8.1.  ORG-0003
Uradno ime: LAWYA tender, s.r.o.
Registrska številka: 03584607
Poštni naslov: Králova 298/4
Mesto: Brno - Žabovřesky
Poštna številka: 61600
Podregija države (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Država: Češka
E-naslov: koprivnice@lawya.cz
Tel.: +420 602102574
Vloge te organizacije: 
Izvajalec storitev javnega naročanja
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila

10. Sprememba

Različica prejšnjega obvestila, ki se spreminja
: 
596347-2026
Glavni razlog za spremembo
: 
Posodobitev informacij
Opis
: 
Prodloužení lhůty pro podání nabídek v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 1, 
2, 3, 5.

10.1.  Sprememba
Identifikator oddelka: LOT-0001

https://zakazky.koprivnice.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
mailto:koprivnice@lawya.cz
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Opis sprememb: Prodloužení lhůty pro podání nabídek v souvislosti s vysvětlením zadávací 
dokumentace č. 1, 2, 3, 5.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so bili spremenjeni dne: 10/09/2026

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: ab5ef2f3-c582-473c-bada-b3ebab088b51  -  01
Vrsta obrazca: Javni razpis
Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Podvrsta obvestila: 16
Datum pošiljanja obvestila: 10/09/2026 14:38:25 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, 
srednjeevropski poletni čas
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: češčina
Številka objave obvestila: 628548-2026
Številka izdaje UL S: 176/2026
Datum objave: 11/09/2026
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