70022-2022 - Javni razpis See the notice on TED website

Nemcdéija-Frankfurt na Majni: Arhitekturne, inzenirske in projektantske storitve
OJ S 27/2022 08/02/2022

Obvestilo o naroéilu — gospodarske javne sluzbe

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naroénik

.1. Ime in naslovi
Uradno ime: DB Netz AG (Bukr 16)
Postni naslov: Adam-Riese-Stralle 11-13
Kraj: Frankfurt Main
Sifra NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
PosStna stevilka: 60327
Drzava: Nemdcija
Kontaktna oseba: Cieslik, Astrid
E-naslov: Astrid.Cieslik@deutschebahn.com
Telefon: +49 89130872592
Telefaks: +49 89130872858
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

I.2. Informacije o skupnem javhem narogilu
Narocilo odda centralni organ za nabavo

1.3. Sporocanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplaéno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/a94de7a5-
f3ab-4f89-aa95-1b18df663b23
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanije je treba poslati elektronsko prek: https://bieterportal.noncd.
db.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/a94de7a5-f3ab-4f89-aa95-
1b18df663b23
Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splosno dostopne.
Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplacno na voljo na:
http://www.deutschebahn.vom/bieterportal

1.6. Glavna podroc¢ja dejavnosti
Zelezniski promet

Oddelek II: Predmet

I.1. Obseg narocila

I.1.1. Naslov
ABS/NBS Ulm — Augsburg — Vorplanungsleistung Lph 1-2
Referen¢na Stevilka dokumenta: 21FEI52781
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I.1.2. Glavna koda CPV
71240000 Arhitekturne, inZzenirske in projektantske storitve

I1.1.3. Vrsta narocila
Storitve

I.1.4. Kratek opis
ABS/NBS UIm — Augsburg — Vorplanungsleistung Lph 1-2

I.1.5. Ocenjena skupna vrednost

I.1.6. Informacije o sklopih
Narocilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predloziti za vse sklope
Javni naroCnik si pridrZzuje pravico, da odda narocila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali
skupin sklopov:
Die Anzahl der maximal an einen Bieter zu vergebender Lose ist abhangig von spezifischen
Anforderungen an Um-fang und Art des ihm im Zeitraum des Teilnahmewettbewerbes zur
Verflgung stehenden Personals. Die genauen Anforderungen, welches Personal in welchem
Umfang zur Verfugung stehen muss, sind dem im Verfahren verwendeten Teilnahmeantrag zu
entnehmen (einzusehen auf der Vergabeplattform eVergabe unter 21FEI52781 bzw. dem
Dateinamen “02_Teilnahmeantrag Vorplanung Leistungsphase 1&2°).
Diese flihren gegebenenfalls dazu, dass bei einer Nichterreichung der jeweiligen Werte eine
Einschrankung der maximal an einen Bieter zu vergebender Lose eingreift.
Der Bieter kann fir alle Losen bieten, auch wenn insoweit die Eignung flr weniger als vier
Lose gegeben ist. Die Zuschlagserteilung erfolgt unter Berticksichtigung der diesbezlglichen
Bietereignung auf das Los oder die Lose, welches bzw. welche bezlglich der
Wertungssumme, den grofliten Abstand zum Zweitbieter hat bzw. haben.

I.2. Opis

1.2.1. Naslov
Vorplanungsleistung Lph 1&2, Trassenvariante Blau-Grun fir Bahnpr. ABS/NBS Ulm-
Augsburg fir die Gewerke Verkehrsanlagen, Konst. Ing.-Bau inkl. Tragwerkspl., OLA, LST und
Elektro-/Energieanlagen (50Hz)
St. sklopa: 1

1.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71240000 Arhitekturne, inZzenirske in projektantske storitve

1.2.3. Kraj izvedbe
Sifra NUTS: DE144 Ulm, Stadtkreis
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ulm - Augsburg

I.2.4. Opis javnega narocila
Das Bahnprojekt ABS/NBS Ulm — Augsburg ist mit der Nummer 22 im vordringlichen Bedarf
des Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 gelistet und soll die Fahrzeit auf der heute 160
Jahre alten, zweigleisigen, elektrifizierten und etwa 86 km langen TEN-Strecke zwischen Ulm
und Augsburg im Schienenpersonenfernverkehr deutlich verkirzen.
Als Teil der europaischen Ost-West Eisenbahn-Hauptverkehrsachse im Rhein-Donau-Korridor
wird die Strecke Stuttgart — UIm — Minchen insbesondere nach den Inbetriebnahmen von
Stuttgart 21 und der Neubaustrecke (im weiteren NBS genannt) Wendlingen — Ulm an
Bedeutung gewinnen. Die Fertigstellung der beiden Projekte in Kombination mit dem schon 4-
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gleisig ausgebauten Streckenabschnitt zwischen Minchen und Augsburg und dem stetig
steigenden Bewusstsein fur umweltfreundlichen Verkehr, lasst eine signifikante Steigerung der
zu transportierenden Personen sowie Guter in den nachsten Jahren erwarten. Deshalb ist es
zwingend notwendig, die Strecke zwischen Augsburg und Ulm leistungsfahig zu machen. Es
handelt sich hier um den letzten noch nicht als Schnellfahrstrecke ausgebauten Abschnitt
zwischen Munchen und Stuttgart, der durch die verhaltnismafig niedrigen Geschwindigkeiten
in weiten Bereichen der Bestandsstrecke immer wieder zum Nadeldhr wird.

Als verkehrliches Ziel fur das Bahnprojekt UIm — Augsburg wurde deshalb eine
Reisezeitverkurzung im Fernverkehr zwischen Ulm und Augsburg auf eine Zielfahrzeit von 26
Minuten inkl. Bau- und Regelzuschlagen im Deutschlandtakt festgelegt. Als
Berechnungsgrundlage fur die Erreichung dieser Ziele wurde in der aktuellen Version der VAst
ein Hochgeschwindigkeitsfahrzeug mit einer Hochstgeschwindigkeit von 300 km/h als
Referenzfahrzeug gewahlt.

Dies soll auf der Relation Kéln — Stuttgart — UIm — Mdnchen eine Reisezeit von unter 3:50
Stunden bewirken.

Bei einem Fernverkehrszug mit Halt am Bahnhof Guinzburg ist im Deutschlandtakt eine
Fahrzeit von 40 Minuten inkl. der Haltezeit und des Bau- und Regelzuschlages von Ulm nach
Augsburg vorgegeben. Hierzu ist ein Referenzfahrzeug mit einer Héchstgeschwindigkeit von
230 km/h vorgesehen.

Hinweis: Weitere Informationen zum Projekt Ulm-Augsburg, den Randbedingungen, den
Trassierungsraumen und zum Projektstand konnen jederzeit der Projekthomepage (www.
ulmaugsburg.de) entnommen werden.

In der Entstehung dieses Projektes wurde bereits eine Raumwiderstandskarte mit den
wichtigsten Umwelt - Schutzgitern auf Grundlage von vorhandenen Unterlagen des
Landesamtes fur Umwelt und anderen leicht zuganglichen Daten und Planen erstellt.

Mit Hilfe der in der VAst festgesetzten Parameter wurden vier moglichst raumwiderstandsarme
Trassierungsraume in den Farben blau, grin violett und tarkis identifiziert.

Fir die vier gefundenen Trassierungsraume wurden dann im Sommer 2021 die
Grobtrassierungen der Gleisachsen, Uberholbahnhofe und Uberleitstellen so ausgearbeitet,
dass sie den Anforderungen des Projektzieles, einer Fahrzeit von 26,0 Minuten (inkl. Bau- und
Regelzuschlag) zwischen Ulm Hbf und Augsburg Hbf, sowie 40,0 Minuten zwischen Ulm Hbf
und Augsburg Hbf mit Halt in Glnzburg, genugen.

Dabei wurden die Trassierungen mdglichst sinnvoll, wirtschaftlich, 6kologisch,
umweltvertraglich und raumwiderstandsarm nach den regelwerkskonformen Parametern fur
eine 2-gleisige TEN-Strecke in den Suchraum zwischen Ulm und Augsburg geplant und
versprechen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine rechtssichere Umsetzung.

Blau-Grin

Die in dieser Ausschreibung zu beplanende Trassierung Blau-Grin, mit einer Lange von 77,4
km, beginnt in Augsburg, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, als ABS entlang der
Bestandsstrecke 5032 bis Héhe Dinkelscherben. Im ABS-Bereich von Kutzenhausen bis
Dinkelscherben kann jedoch der Bestandsstrecke im Verlauf nicht gefolgt werden, da sonst
die oben beschriebenen Fahrzeitziele nicht eingehalten werden kénnen. Durch die
Trassenoptimierung mit einem kurzen NBS Abschnitt und unter Beibehaltung der
Bestandsstrecke zwischen Kutzenhausen und Dinkelscherben kann die Geschwindigkeit
schon vom Augsburger Hauptbahnhof sukzessive so gesteigert werden, dass im Bereich der
ABS bis zu 250 km/h mdglich sind. Im Anschluss an den Dinkelscherbener Bahnhof verlasst
die Trasse die Bestandsstrecke und verlauft als zweigleisige NBS weiter in den Nordwesten
mit einer Entwurfsgeschwindigkeit von 300 km/h. Die bestehende Strecke wird auf Hohe von
Jettingen/Scheppach gequert. An dieser Stelle wird es eine eingleisige Anbindung an die
Bestandsstrecke geben, um das Fahrzeitziel der 40 Minuten mit Halt in Glnzburg zu erreichen.
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Kurz vor Burlafingen trifft der NBS-Abschnitt auf die Bestandsstrecke zurlck und verlauft
geblndelt bis zum Bahnhof Neu-Ulm wieder als ABS.

Als Option ist zusatzlich anzubieten, wenn im Bereich zwischen Augsburg — Oberhausen und
Neusall — Westheim die Bestandsstrecke am Haltepunkt Neusal} auf einer Lange von 1,6 km
angepasst/ verschwenkt wird und dadurch die Eingriffe in die Umgebung deutlich vertraglicher
sind.

Zwischen Burlafingen und Neu-UIm auf einer Lange von 3 km die Anpassung des Bestandes
notwendig, da die Bestandsgleise kinftig in die Gleise 3 und 4 (anstatt wie bisher 1 und 2) des
Bahnhofes Neu — UIm munden sollen. Hierbei missen auch die Gewerke konstruktiver
Ingenieurbau und Technische Ausristung (LST, OLA und EEA) mit geplant werden. Der Preis
fur diese Gewerke ist im Honorar der Verkehrsanlage mit abzubilden.

Den genauen Verlauf der Streckenflihrung, die Anbindung der Bestandstrasse an den
Bahnhof Augsburg, den Streckenlbergang zur Bestandstrecke, um die Reduzierung der
Fahrzeit Uber Glnzburg zu erreichen, sowie die Anbindung an den Bestand bei Neu-Ulm
kénnen Sie der angehangte .xml Datei in Anlage 24 entnehmen

Gegenstand dieser Leistungsanfrage ist die Erstellung der Planung flr die Leistungsphasen 1
und 2 in der BIM Methodik fur die nachfolgenden Gewerke:

Verkehrsanlagen

Fir die nach Auftragserteilung Ubergebene Trassierung im .xml Format, welche alle Lage-,
Hoheninformationen und Trassierungsparameter enthalt, ist die zweigleisige

TEN Strecke fur eine Entwurfsgeschwindigkeit von bis zu 300 km/h zwischen den in Punkt 1.2
genannten Anschlusspunkten nach den aktuellen Regeln der Technik zu

planen. Die Planung der Verkehrsanlagen erfolgt fur jeden Bereich entsprechend der dort
bendtigten Geschwindigkeit, welche das Erreichen der Fahrzeitziele sicherstellt.

Die Planungen der Verkehrsanlagen sind so auszulegen, dass neben dem
Personenfernverkehr auch Guterzige die neue zweigleisige Strecke befahren kénnen, wie in
der VAst (Anlage 22) beschrieben. Daflr wurde die Langsneigung der Achsen unter
Berucksichtigung der Grenzlasten und der aerodynamischen Effekte im Tunnel mit

einem Maximalwert von bis zu 8%. trassiert.

Im Zuge der fortschreitenden Planungsleistung werden Erkenntnisse aus den einzelnen
Gewerken oder aus der Abstimmung mit anderen Planenden (hauptsachlich Umweltplanung)
und aus der Beriicksichtigung derer Ergebnisse entstehen, welche eine Anderung bzw.
Anpassung dieser Gleisachsen in Lage und Hohe notwendig machen.

Diese Anpassungen sind wahrend der Leistungserbringung vom Auftragnehmer (AN) mit
seinen Fachplanern der beauftragten Gewerke abzustimmen und durchzufuhren.

Das Honorar fur diese Leistung ist in das Angebot einzupreisen.

Entsprechend der ab 01.01.2021 giiltigen Weisung ,Anderung der Ausriistungsstrategie fiir
Gleiswechselbetrieb und Uberleitverbindungen“ aus der Ril. 413 sind in der

Uibergebenen Trassierung ungefahr alle 5 km Uberleitstellen enthalten, die in der Vorplanung
vollstandig ausgeplant werden missen.

Nach derzeitiger Planungsrichtline ist alle 20 km, analog dem Streckenstandart M230, ein
Uberholbahnhof des Typ C zu erstellen, da die zu planende Strecke spater

im Mischverkehr befahren werden soll. Dieser befindet sich ndrdlich von Ichenhausen. Im
Bereich der ABS wird die Uberholmdglichkeit durch Weichenverbindungen

zwischen den beiden neuen Gleisen und den bestehenden Bahnhdfen in Dinkelscherben und
Gessertshausen hergestellt.

anrechenbaren Kosten der Verkehrsanlagen werden entgegen des §46(1) der HOAI ohne die
Ausstattung von Anlagen des Schienenverkehrs ermittelt. Fir diese

Leistungen werden gesonderte Objekte gebildet, die Separat in Anlage 2.1 zu kalkulieren sind.
Eine doppelte Vergutung Uber die Verkehrsanlagen findet nicht statt.
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Der barrierefreie Aus- bzw. Umbau von den Verkehrsstationen entlang der Bestandsstrecke
zwischen Neusall und Dinkelscherben ist nicht im Auftrag dieses Projektes

enthalten. Durch die verengten Platzverhaltnisse in manchen Gemeindegebieten kann es aber
dazu kommen, dass einzelne Verkehrsstationen jedoch trotzdem im Bestand

geandert werden mussen. In einem solchen Fall ist grundsatzlich eine komplette Neu- bzw.
Umbauplanung der Station (auch der vorhandenen Bestandteile) unter Beriicksichtigung der
Barrierefreiheit notwendig. Diesen Leistungen werden optional vergeben und kommen
frihestens nach Bestimmung der zu findenden Vorzugstrasse fur das Bahnprojekt UIm-
Augsburg zur Ausfuhrung.

Hierflr ist optional in der Anlage 2.1 — Leistungsumfang 2 das Honorar anzubieten.

Vor Beginn der Planungen der Verkehrsstationen ist fur diese Stationen ein Konzept
aufzustellen, dass nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten veranschaulicht, welche

baulichen Malhahmen notwendig und sinnvoll sind. Bei den anschlieRend durchzufihrenden
Planungen ist darauf zu achten, dass moglichst Standard-Elemente geplant

werden. Es sind die Planungsgrundlagen und -vorgaben von DB Station und Service
einzuhalten.

Alle Anlagen, Becken, Rohrleitungen und sonstigen Vorrichtungen, die zur Entwasserung
notwendig sind, mussen nach dem aktuell geltenden Regelwerk und gultigen

Gesetzen mit geplant werden. Dabei sind die gultigen umweltrechtlichen und
wasserrechtlichen Vorschriften fur ein spateres Genehmigungsverfahren einzuhalten.

Alle weiteren Informationen zu Gebauden, Ingenieurbauwerke, Tragwerksplanung,
Ausstattung von Anlagen des Schienenverkehrs und Technische Ausristung entnehme man
der Leistungsbeschreib., siehe Anl. 1.0

1.2.5. Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena

1.2.6. Ocenjena vrednost

I.2.7. Trajanje naro€ila, okvirnega sporazuma ali dinamiénega nabavnega sistema
Zacetek: 01/07/2022 Konec: 31/07/2024
To narocilo je mogoce podaljSati: ne

1.2.10. Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne

1.2.11. Informacije o variantah
Variante: da
Opis variant:
Verkehrsanlage(n)
2.2.1 Objektplanung Verkehrsanlage(n), § 47 HOAI, gemaf Anlage 1.1

1 Objekt siehe ANIAge 2.1 ... s Lph 1 bis
Lph 2

2.2.2 Technische Streckenausriustung, Oberleitung - gemafl Anlage 1.4

L A1 E= Te T3 AN a1 F= Ve 1= T L0 PP Lph 1 bis
Lph 2

2.2.3 Technische Streckenausristung, Leit- und Sicherungstechnik - gemaf Anlage 1.4
TANIAge ANlage 1.0 ..o Lph 1 bis
Lph 2

2.2.4 50 Hz-Anlagen - gemal Anlage 1.4
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1 Anlage siehe Anlage 1.0 ... Lph 1 bis
Lph 2

Ingenieurbauwerk(e)

2.2.5 Objektplanung Ingenieurbauwerke, § 43 HOAI, gemal Anlage 1.2

1 Objekt siehe ANIAge 2.1 ..o s Lph 1 bis
Lph 2

2.2.6 Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke, § 51 HOAI, gemaf Anlage 1.3

1 ODJEKE ANIAGE 2.7 ..o e e e e e et e e e e e e e e Lph 1 bis
Lph 2

2.2.7 Technische Ausristung Ingenieurbauwerke, § 55 HOAI, gemal Anlage 1.4

1 Objekt siehe ANIAge 1.0 ...ooeeiiiieeieeeeeeeeeeeeee s Lph 1 bis
Lph 2

11.2.13. Informacije o sredstvih EU
Narocilo se nana$a na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

I.2.14. Dodatne informacije
Die Anzahl der maximal an einen Bieter zu vergebender Lose ist abhangig von spezifischen
Anforderungen an Um-fang und Art des ihm im Zeitraum des Teilnahmewettbewerbes zur
Verflgung stehenden Personals. Die genauen Anforderungen, welches Personal in welchem
Umfang zur Verfugung stehen muss, sind dem im Verfahren verwendeten Teilnahmeantrag zu
entnehmen (einzusehen auf der Vergabeplattform eVergabe unter 21FEI52781 bzw. dem
Dateinamen “02_Teilnahmeantrag Vorplanung Leistungsphase 1&2°).
Diese fuhren gegebenenfalls dazu, dass bei einer Nichterreichung der jeweiligen Werte eine
Einschrankung der maximal an einen Bieter zu vergebender Lose eingreift.
Der Bieter kann fur alle Losen bieten, auch wenn insoweit die Eignung fur weniger als vier
Lose gegeben ist. Die Zuschlagserteilung erfolgt unter Berticksichtigung der diesbezlglichen
Bietereignung auf das Los oder die Lose, welches bzw. welche bezlglich der
Wertungssumme, den gréfiten Abstand zum Zweitbieter hat bzw. haben.
Die Beschaffende Stelle behalt sich vor, ohne weitere Verhandlungen auf eines der
eingegangenen Angebote den Zuschlag zu erteilen.
Im Falle von Verhandlungen erfolgen diese nur mit den Bietern, welche die wirtschaftlichsten
Angebote auf Grundlage aller Zuschlagskriterien unterbreitet haben.

I.2. Opis

1.2.1. Naslov
Vorplanungsleistung Lph 1&2, Trassenvariante Orange flir Bahnprojekt ABS/NBS Ulm-
Augsburg fur die Gewerke Verkehrsanlagen, Konst. Ing.-Bau inkl. Tragwerkspl.,OLA, LST und
Elektro-/Energieanlagen (50Hz)
St. sklopa: 2

I1.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71240000 Arhitekturne, inzenirske in projektantske storitve

1.2.3. Kraj izvedbe
Sifra NUTS: DE144 Ulm, Stadtkreis
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ulm - Augsburg

I1.2.4. Opis javnega narocila
Das Bahnprojekt ABS/NBS Ulm — Augsburg ist mit der Nummer 22 im vordringlichen Bedarf
des Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 gelistet und soll die Fahrzeit auf der heute 160
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Jahre alten, zweigleisigen, elektrifizierten und etwa 86 km langen TEN-Strecke zwischen Ulm
und Augsburg im Schienenpersonenfernverkehr deutlich verkirzen.

Als Teil der europaischen Ost-West Eisenbahn-Hauptverkehrsachse im Rhein-Donau-Korridor
wird die Strecke Stuttgart — Ulm — Minchen insbesondere nach den Inbetriebnahmen von
Stuttgart 21 und der Neubaustrecke (im weiteren NBS genannt) Wendlingen — Ulm an
Bedeutung gewinnen. Die Fertigstellung der beiden Projekte in Kombination mit dem schon 4-
gleisig ausgebauten Streckenabschnitt zwischen Minchen und Augsburg und dem stetig
steigenden Bewusstsein fur umweltfreundlichen Verkehr, lasst eine signifikante Steigerung der
zu transportierenden Personen sowie Guter in den nachsten Jahren erwarten. Deshalb ist es
zwingend notwendig, die Strecke zwischen Augsburg und Ulm leistungsfahig zu machen. Es
handelt sich hier um den letzten noch nicht als Schnellfahrstrecke ausgebauten Abschnitt
zwischen Munchen und Stuttgart, der durch die verhaltnismafig niedrigen Geschwindigkeiten
in weiten Bereichen der Bestandsstrecke immer wieder zum Nadeldhr wird.

Als verkehrliches Ziel fur das Bahnprojekt UIm — Augsburg wurde deshalb eine
Reisezeitverkurzung im Fernverkehr zwischen Ulm und Augsburg auf eine Zielfahrzeit von 26
Minuten inkl. Bau- und Regelzuschlagen im Deutschlandtakt festgelegt. Als
Berechnungsgrundlage fur die Erreichung dieser Ziele wurde in der aktuellen Version der VAst
ein Hochgeschwindigkeitsfahrzeug mit einer Hochstgeschwindigkeit von 300 km/h als
Referenzfahrzeug gewahlt. Dies soll auf der Relation Kéln — Stuttgart — Ulm — Minchen eine
Reisezeit von unter 3:50 Stunden bewirken.

Bei einem Fernverkehrszug mit Halt am Bahnhof Glnzburg ist im Deutschlandtakt eine
Fahrzeit von 40 Minuten inkl. der Haltezeit und des Bau- und Regelzuschlages von Ulm nach
Augsburg vorgegeben. Hierzu ist ein Referenzfahrzeug mit einer Héchstgeschwindigkeit von
230 km/h vorgesehen.

Hinweis: Weitere Informationen zum Projekt Ulm-Augsburg, den Randbedingungen, den
Trassierungsraumen und zum Projektstand konnen jederzeit der Projekthomepage (www.
ulmaugsburg.de) entnommen werden.

In der Entstehung dieses Projektes wurde bereits eine Raumwiderstandskarte mit den
wichtigsten Umwelt - Schutzgutern auf Grundlage von vorhandenen Unterlagen des
Landesamtes fir Umwelt und anderen leicht zuganglichen Daten und Planen erstellt.

Mit Hilfe der in der VAst festgesetzten Parameter wurden vier moglichst raumwiderstandsarme
Trassierungsraume in den Farben blau, griin violett und tarkis identifiziert.

Fir die vier gefundenen Trassierungsraume wurden dann im Sommer 2021 die
Grobtrassierungen der Gleisachsen, Uberholbahnhéfe und Uberleitstellen so ausgearbeitet,
dass sie den Anforderungen des Projektzieles, einer Fahrzeit von 26,0 Minuten (inkl. Bau- und
Regelzuschlag) zwischen Ulm Hbf und Augsburg Hbf, sowie 40,0 Minuten zwischen Ulm Hbf
und Augsburg Hbf mit Halt in Gunzburg, genugen.

Dabei wurden die Trassierungen madglichst sinnvoll, wirtschaftlich, 6kologisch,
umweltvertraglich und raumwiderstandsarm nach den regelwerkskonformen Parametern fur
eine 2-gleisige TEN-Strecke in den Suchraum zwischen Ulm und Augsburg geplant und
versprechen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine rechtssichere Umsetzung.

Ebenfalls wurden fir alle Varianten die Streckentbergange zwischen den NBS-Abschnitten
und der Bestandsstrecke 5302 trassiert, um das Fahrzeitziel der 40 Minuten Uber Glnzburg
erreichen zu kdnnen.

Nach genauerer Untersuchung wurde die Erkenntnis gewonnen, dass die blaue sowie die
grune Variante die Projektziele nicht in vollem Umfang erflillen. Diese beiden Trassen wurden
anschlielRend Uber eine Verbindungskurve bei Jettingen/Dinkelscherben zu einer
Kombinationsvariante zusammengefuhrt damit die Projektziele erreicht werden kénnen.

Als Anregung aus der Offentlichkeitsarbeit wurde zusatzlich noch eine mdglichst lange
Biundelung mit der Autobahn betrachtet, welche als Los Orange dargestellt ist.
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In diesem Raumlos der Ausschreibung ist die Vorplanung Leistungsphase 1 und 2 der
Trassenfuhrung der Variante ,orange“ zu beplanen.

Die in dieser Ausschreibung zu beplanende Trassierung der Variante Orange, welche aus der
Kombination der Varianten Violett und Turkis entstanden ist, verlasst Augsburg beginnend an
den in Punkt 1.2 genannten Signalen, nordlich in Richtung Gersthofen bis auf Hohe der BAB
A8. Dort schwenkt die Trasse in Richtung Westen und begleitet die Autobahn nérdlich liegend
in enger Blndelung bis auf Hohe Burgau. Bei Burgau kreuzt die NBS Trasse die
Bestandsstrecke und Autobahn. An dieser Stelle wird es eine eingleisige Anbindung an die
Bestandsstrecke geben, um das Fahrzeitziel der 40 Minuten mit Halt in GUnzburg zu erreichen.
Weiter westlich verlauft die orange Trasse weiterhin in enger Blindelung sudlich der Autobahn
bis Leipheim. Dort verlasst sie die Bundelung mit der Autobahn und verlauft sudlicher als die
Autobahn, bis sie kurz vor Neu-Ulm auf den Bestand trifft. Von dort verlauft sie als ABS weiter
bis nach Ulm Hbf.

Im Osten der Strecke ist die Anpassung des Bestandes zwischen Burlafingen und Neu-Ulm
auf einer Lange von ca. 3 km notwendig, da die Bestandsgleise nun in die Gleise 3 und 4
(anstatt wie bisher 1 und 2) des Bahnhofes Neu — UIm miinden sollen.

Im Bereich zwischen Augsburg — Oberhausen und Neusall muss die Einbindung der
Bestandsstrecke an den Augsburger Hauptbahnhof angepasst werden, da die neue Strecke
stellenweise auf den Gleisen des Bestandes verlaufen wird. Die zukunftige Anbindung der
Bestandsstrecke erfolgt, wie in Punkt 2.1 beschrieben.

Den genauen Verlauf der Streckenflhrung, die Anbindung der Bestandstrasse an den
Bahnhof Augsburg, den Streckenlibergang zur Bestandstrecke, um die Reduzierung der
Fahrzeit Uber Gunzburg zu erreichen, sowie die Anbindung an den Bestand bei Neu-UIm
kénnen Sie der angehangten .xml Datei in Anlage 24 entnehmen.

Gegenstand dieser Leistungsanfrage ist die Erstellung der Planung fir die Leistungsphasen 1
und 2 in der BIM Methodik fir die nachfolgenden Gewerke:

Verkehrsanlagen

Fir die nach Auftragserteilung Ubergebene Trassierung im .xml Format, welche alle Lage-,
Hoheninformationen und Trassierungsparameter enthalt, ist die zweigleisige

TEN Strecke fur eine Entwurfsgeschwindigkeit von bis zu 250 km/h zwischen den in Punkt 1.2
genannten Anschlusspunkten nach den aktuellen Regeln der Technik zu

planen. Die Planung der Verkehrsanlagen erfolgt fiur jeden Bereich entsprechend der dort
bendtigten Geschwindigkeit, welche das Erreichen der Fahrzeitziele sicherstellt.

Die Planungen der Verkehrsanlagen sind so auszulegen, dass neben dem
Personenfernverkehr auch Guterzuge die neue zweigleisige Strecke befahren kénnen, wie in
der VAst (Anlage 22) beschrieben. Daflir wurde die Langsneigung der Achsen unter
Berucksichtigung der Grenzlasten und der aerodynamischen Effekte im Tunnel mit

einem Maximalwert von bis zu 8%. trassiert.

Im Zuge der fortschreitenden Planungsleistung werden Erkenntnisse aus den einzelnen
Gewerken oder aus der Abstimmung mit anderen Planenden (hauptsachlich Umweltplanung)
und aus der Beriicksichtigung derer Ergebnisse entstehen, welche eine Anderung bzw.
Anpassung dieser Gleisachsen in Lage und Héhe notwendig machen.

Diese Anpassungen sind wahrend der Leistungserbringung vom Auftragnehmer (AN) mit
seinen Fachplanern der beauftragten Gewerke abzustimmen und durchzufihren.

Das Honorar fur diese Leistung ist in das Angebot einzupreisen.

Entsprechend der ab 01.01.2021 giiltigen Weisung ,Anderung der Ausriistungsstrategie fiir
Gleiswechselbetrieb und Uberleitverbindungen® aus der Ril. 413 sind in der

Ubergebenen Trassierung ungefahr alle 5 km Uberleitstellen enthalten, die in der Vorplanung
vollstandig ausgeplant werden mussen.
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Nach derzeitiger Planungsrichtline ist alle 20 km, analog dem Streckenstandart M230, ein
Uberholbahnhof des Typ C zu erstellen, da die zu planende Strecke spater

im Mischverkehr befahren werden soll. Diese befinden sich westlich von Adelsried (an gleicher
Streckenkilometrierung dann auch fir die Option) und stdlich von Glnzburg.

Die anrechenbaren Kosten der Verkehrsanlagen werden entgegen des §46(1) der HOAI ohne
die Ausstattung von Anlagen des Schienenverkehrs ermittelt. Fur diese

Leistungen werden gesonderte Objekte gebildet, die Separat in Anlage 2.1 zu kalkulieren sind.
Eine doppelte Vergutung Uber die Verkehrsanlagen findet nicht statt.

Alle Anlagen, Becken, Rohrleitungen und sonstigen Vorrichtungen, die zur Entwasserung
notwendig sind, mussen nach dem aktuell geltenden Regelwerk und gultigen

Gesetzen mit geplant werden. Dabei sind die gultigen umweltrechtlichen und
wasserrechtlichen Vorschriften fur ein spateres Genehmigungsverfahren einzuhalten.

Die Kapazitat der Kanale fur den Kabeltiefbau sind entsprechend der Vorgaben aus der
Ausrustungstechnik zu dimensionieren und sind damit ein Bestandteil der Gesamtplanung.
Alle bendtigten Randwege und Sicherheitsbereiche fur die Instandhaltung sowie als Flucht-
und Rettungsweg sind nach den gultigen Vorschriften ebenfalls vom AN mit

zu planen. Hierbei sind insbesondere die EBA Vorschrift Schienenwege zu beachten.

Nach Fertigstellung der Planungen ist eine Fahrzeitermittlung durchzuflihren, um
nachzuweisen, dass die Projektziele der 26 Minuten (inkl. Bau und Regelzuschlag)

zwischen Ulm Hbf und Augsburg Hbf und die 40 Minuten (inkl. Bau und Regelzuschlag)
zwischen Ulm Hbf und Augsburg Hbf mit Halt am Bahnhof Gunzburg erreicht

werden. Die Daten der Referenzfahrzeuge werden vom AG Ubergeben. Diese Leistung ist wird
nicht separat vergutet und ist im Angebotspreis einzupreisen.

Alle weiteren Informationen zu Gebauden, Ingenieurbauwerke, Tragwerksplanung,
Ausstattung von Anlagen des Schienenverkehrs und Technische Ausristung entnehme man
der Leistungsbeschreibung (siehe Anlage 1.0).

1.2.5. Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena

1.2.6. Ocenjena vrednost

I.2.7. Trajanje naro€ila, okvirnega sporazuma ali dinami¢énega nabavnega sistema
Zacetek: 01/07/2022 Konec: 31/07/2024
To narocilo je mogocCe podaljSati: ne

1.2.10. Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne

I1.2.11. Informacije o variantah
Variante: da
Opis variant:
Verkehrsanlage(n)
2.2.1 Objektplanung Verkehrsanlage(n), § 47 HOAI, gemafR Anlage 1.1

1 Objekt SIENE ANIAQE 2.1 ..o Lph 1 bis
Lph 2

2.2.2 Technische Streckenausristung, Oberleitung - gemafl Anlage 1.4

TANIAge ANlage 1.0 ..o Lph 1 bis
Lph 2

2.2.3 Technische Streckenausrustung, Leit- und Sicherungstechnik - gemaf Anlage 1.4
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11.2.13.

11.2.14.

I.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

70022-2022

TANIAge ANlage 1.0 ..o Lph 1 bis
Lph 2

2.2.4 50 Hz-Anlagen - gemal Anlage 1.4
1 Anlage siehe Anlage 1.0 ... Lph 1 bis
Lph 2

Ingenieurbauwerk(e)

2.2.5 Objektplanung Ingenieurbauwerke, § 43 HOAI, gemafR Anlage 1.2

1 Objekt SIENE ANIAQE 2.1 ... Lph 1 bis
Lph 2

2.2.6 Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke, § 51 HOAI, gemaf Anlage 1.3

1 Objekt siehe ANIAge 2.1 ..o s Lph 1 bis
Lph 2

2.2.7 Technische Ausrustung Ingenieurbauwerke, § 55 HOAI, gemal Anlage 1.4

1 Objekt Siehe ANIAge 1.0 ... e e e e Lph 1 bis
Lph 2

Informacije o sredstvih EU
Narocilo se nanasa na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Dodatne informacije

Die Anzahl der maximal an einen Bieter zu vergebender Lose ist abhangig von spezifischen
Anforderungen an Um-fang und Art des ihm im Zeitraum des Teilnahmewettbewerbes zur
Verflgung stehenden Personals. Die genauen Anforderungen, welches Personal in welchem
Umfang zur Verfigung stehen muss, sind dem im Verfahren verwendeten Teilnahmeantrag zu
entnehmen (einzusehen auf der Vergabeplattform eVergabe unter 21FEI52781 bzw. dem
Dateinamen “02_Teilnahmeantrag Vorplanung Leistungsphase 1&2°).

Diese fliihren gegebenenfalls dazu, dass bei einer Nichterreichung der jeweiligen Werte eine
Einschrankung der maximal an einen Bieter zu vergebender Lose eingreift.

Der Bieter kann fur alle Losen bieten, auch wenn insoweit die Eignung fir weniger als vier
Lose gegeben ist. Die Zuschlagserteilung erfolgt unter Bertcksichtigung der diesbezlglichen
Bietereignung auf das Los oder die Lose, welches bzw. welche bezlglich der
Wertungssumme, den grofdten Abstand zum Zweitbieter hat bzw. haben.

Die Beschaffende Stelle behalt sich vor, ohne weitere Verhandlungen auf eines der
eingegangenen Angebote den Zuschlag zu erteilen.

Im Falle von Verhandlungen erfolgen diese nur mit den Bietern, welche die wirtschaftlichsten
Angebote auf Grundlage aller Zuschlagskriterien unterbreitet haben.

Opis

Naslov

Vorplanungsleistung Lph 1&2, Trassenvariante Turkis fur Bahnprojekt ABS/NBS Ulm-
Augsburg fur die Gewerke Verkehrsanlagen, Konst. Ing.-Bau inkl. Tragwerkspl., OLA, LST und
Elektro-/Energieanlagen 50Hz

St. sklopa: 3

Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71240000 Arhitekturne, inzenirske in projektantske storitve

Kraj izvedbe
Sifra NUTS: DE144 Ulm, Stadtkreis
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ulm - Augsburg
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I.2.4. Opis javnega narocila
Das Bahnprojekt ABS/NBS Ulm — Augsburg ist mit der Nummer 22 im vordringlichen Bedarf
des Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 gelistet und soll die Fahrzeit auf der heute 160
Jahre alten, zweigleisigen, elektrifizierten und etwa 86 km langen TEN-Strecke zwischen Ulm
und Augsburg im Schienenpersonenfernverkehr deutlich verkirzen.
Als Teil der europaischen Ost-West Eisenbahn-Hauptverkehrsachse im Rhein-Donau-Korridor
wird die Strecke Stuttgart — Ulm — Minchen insbesondere nach den Inbetriebnahmen von
Stuttgart 21 und der Neubaustrecke (im weiteren NBS genannt) Wendlingen — Ulm an
Bedeutung gewinnen. Die Fertigstellung der beiden Projekte in Kombination mit dem schon 4-
gleisig ausgebauten Streckenabschnitt zwischen Minchen und Augsburg und dem stetig
steigenden Bewusstsein fur umweltfreundlichen Verkehr, lasst eine signifikante Steigerung der
zu transportierenden Personen sowie Guter in den nachsten Jahren erwarten. Deshalb ist es
zwingend notwendig, die Strecke zwischen Augsburg und Ulm leistungsfahig zu machen. Es
handelt sich hier um den letzten noch nicht als Schnellfahrstrecke ausgebauten Abschnitt
zwischen Munchen und Stuttgart, der durch die verhaltnismafig niedrigen Geschwindigkeiten
in weiten Bereichen der Bestandsstrecke immer wieder zum Nadeldhr wird.
Als verkehrliches Ziel fur das Bahnprojekt UIm — Augsburg wurde deshalb eine
Reisezeitverkurzung im Fernverkehr zwischen Ulm und Augsburg auf eine Zielfahrzeit von 26
Minuten inkl. Bau- und Regelzuschlagen im Deutschlandtakt festgelegt. Als
Berechnungsgrundlage fur die Erreichung dieser Ziele wurde in der aktuellen Version der VAst
ein Hochgeschwindigkeitsfahrzeug mit einer Hochstgeschwindigkeit von 300 km/h als
Referenzfahrzeug gewahlt.
Dies soll auf der Relation Kéln — Stuttgart — UIm — Minchen eine Reisezeit von unter 3:50
Stunden bewirken.
Bei einem Fernverkehrszug mit Halt am Bahnhof Guinzburg ist im Deutschlandtakt eine
Fahrzeit von 40 Minuten inkl. der Haltezeit und des Bau- und Regelzuschlages von Ulm nach
Augsburg vorgegeben. Hierzu ist ein Referenzfahrzeug mit einer Héchstgeschwindigkeit von
230 km/h vorgesehen.
Hinweis: Weitere Informationen zum Projekt Ulm-Augsburg, den Randbedingungen, den
Trassierungsraumen und zum Projektstand konnen jederzeit der Projekthomepage (www.
ulmaugsburg.de) entnommen werden.
In der Entstehung dieses Projektes wurde bereits eine Raumwiderstandskarte mit den
wichtigsten Umwelt - Schutzgltern auf Grundlage von vorhandenen Unterlagen des
Landesamtes fur Umwelt und anderen leicht zuganglichen Daten und Planen erstellt.
Mit Hilfe der in der VAst festgesetzten Parameter wurden vier moglichst raumwiderstandsarme
Trassierungsraume in den Farben blau, grin violett und tarkis identifiziert.
Fir die vier gefundenen Trassierungsraume wurden dann im Sommer 2021 die
Grobtrassierungen der Gleisachsen, Uberholbahnhéfe und Uberleitstellen so ausgearbeitet,
dass sie den Anforderungen des Projektzieles, einer Fahrzeit von 26,0 Minuten (inkl. Bau- und
Regelzuschlag) zwischen Ulm Hbf und Augsburg Hbf, sowie 40,0 Minuten zwischen Ulm Hbf
und Augsburg Hbf mit Halt in Glnzburg, genigen.
Dabei wurden die Trassierungen mdglichst sinnvoll, wirtschaftlich, 6kologisch,
umweltvertraglich und raumwiderstandsarm nach den regelwerkskonformen Parametern fur
eine 2-gleisige TEN-Strecke in den Suchraum zwischen Ulm und Augsburg geplant und
versprechen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine rechtssichere Umsetzung.
Ebenfalls wurden fur alle Varianten die Streckentubergange zwischen den NBS-Abschnitten
und der Bestandsstrecke 5302 trassiert, um das Fahrzeitziel der 40 Minuten Gber Glnzburg
erreichen zu kdnnen.
Nach genauerer Untersuchung wurde die Erkenntnis gewonnen, dass die blaue sowie die
grune Variante die Projektziele nicht in vollem Umfang erfullen. Diese beiden Trassen wurden
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anschlielRend Uber eine Verbindungskurve bei Jettingen/Dinkelscherben zu einer
Kombinationsvariante zusammengeflhrt damit die Projektziele erreicht werden kénnen.

Als Anregung aus der Offentlichkeitsarbeit wurde zusatzlich noch eine mdglichst lange
Biundelung mit der Autobahn betrachtet, welche als Los Orange dargestellt ist.

In diesem Raumlos der Ausschreibung ist die Vorplanung Leistungsphase 1 und 2 der
Trassenfuhrung der Variante ,turkis“ zu beplanen.

Die in dieser Ausschreibung zu beplanende Trassierung der Variante Turkis, welche 72,1 km
lang ist, verlasst Augsburg beginnend an den in Punkt 1.2 Beschriebenen Signalen, nérdlich in
Richtung Gersthofen bis auf Hohe der BAB A8. Dort schwenkt die Trasse in Richtung Westen
und begleitet die Autobahn nérdlich liegend bis auf Hohe Adelsried. Zwischen Adelsried und
Burgau kann der Autobahn aufgrund der engen Bégen der BAB A8 nicht gefolgt werden, hier
liegt die Strecke aufgrund der Entwurfsgeschwindigkeit von 300 km/h weiter nérdlich. Bei
Burgau kreuzt die NBS Trasse die Bestandsstrecke und Autobahn. An dieser Stelle wird es
eine eingleisige Anbindung an die Bestandsstrecke geben, um das Fahrzeitziel der 40 Minuten
mit Halt in GUnzburg zu erreichen. Weiter westlich verlauft die turkise Trasse sudlich von
Gunzburg bis sie kurz vor Neu-Ulm auf den Bestand trifft. Von dort verlauft sie als ABS weiter
bis nach Ulm Hbf.

Im Osten der Strecke ist die Anpassung des Bestandes zwischen Burlafingen und Neu-Ulm
auf einer Lange von ca. 3 km notwendig, da die Bestandsgleise nun in die Gleise 3 und 4
(anstatt wie bisher 1 und 2) des Bahnhofes Neu — UIm miinden sollen.

Im Bereich zwischen Augsburg — Oberhausen und Neusall muss die Einbindung der
Bestandsstrecke an den Augsburger Hauptbahnhof angepasst werden, da die neue Strecke
stellenweise auf den Gleisen des Bestandes verlaufen wird. Die zukunftige Anbindung der
Bestandsstrecke erfolgt, wie in Punkt 2.1 beschrieben.

Den genauen Verlauf der Streckenflhrung, die Anbindung der Bestandstrasse an den
Bahnhof Augsburg, den Streckenlibergang zur Bestandstrecke, um die Reduzierung der
Fahrzeit Uber Gunzburg zu erreichen, sowie die Anbindung an den Bestand bei Neu-UIm
kénnen Sie der angehangten .xml Datei in Anlage 24 entnehmen.

Gegenstand dieser Leistungsanfrage ist die Erstellung der Planung fir die Leistungsphasen 1
und 2 in der BIM Methodik fir die nachfolgenden Gewerke:

Verkehrsanlagen

Fir die nach Auftragserteilung lUbergebene Trassierung im .xml Format, welche alle Lage-,
Hoheninformationen und Trassierungsparameter enthalt, ist die zweigleisige

TEN Strecke fur eine Entwurfsgeschwindigkeit von bis zu 300 km/h zwischen den in Punkt 1.2
genannten Anschlusspunkten nach den aktuellen Regeln der Technik zu

planen. Die Planung der Verkehrsanlagen erfolgt fir jeden Bereich entsprechend der dort
bendtigten Geschwindigkeit, welche das Erreichen der Fahrzeitziele sicherstellt.

Die Planungen der Verkehrsanlagen sind so auszulegen, dass neben dem
Personenfernverkehr auch Guterzuge die neue zweigleisige Strecke befahren konnen, wie in
der VAst (Anlage 22) beschrieben. Daflir wurde die Langsneigung der Achsen unter
Berucksichtigung der Grenzlasten und der aerodynamischen Effekte im Tunnel mit

einem Maximalwert von bis zu 8%. trassiert.

Im Zuge der fortschreitenden Planungsleistung werden Erkenntnisse aus den einzelnen
Gewerken oder aus der Abstimmung mit anderen Planenden (hauptsachlich Umweltplanung)
und aus der Beriicksichtigung derer Ergebnisse entstehen, welche eine Anderung bzw.
Anpassung dieser Gleisachsen in Lage und Héhe notwendig machen.

Diese Anpassungen sind wahrend der Leistungserbringung vom Auftragnehmer (AN) mit
seinen Fachplanern der beauftragten Gewerke abzustimmen und durchzufihren.

Das Honorar fur diese Leistung ist in das Angebot einzupreisen.
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Entsprechend der ab 01.01.2021 giiltigen Weisung ,Anderung der Ausriistungsstrategie fiir
Gleiswechselbetrieb und Uberleitverbindungen“ aus der Ril. 413 sind in der

Uibergebenen Trassierung ungefahr alle 5 km Uberleitstellen enthalten, die in der Vorplanung
vollstandig ausgeplant werden missen.

Nach derzeitiger Planungsrichtline ist alle 20 km, analog dem Streckenstandart M230, ein
Uberholbahnhof des Typ C zu erstellen, da die zu planende Strecke spater

im Mischverkehr befahren werden soll. Dieser befindet sich ndrdlich von Ichenhausen. Im
Bereich der ABS wird die Uberholmdglichkeit durch Weichenverbindungen

zwischen den beiden neuen Gleisen und den bestehenden Bahnhdfen in Dinkelscherben und
Gessertshausen hergestellt.

anrechenbaren Kosten der Verkehrsanlagen werden entgegen des §46(1) der HOAI ohne die
Ausstattung von Anlagen des Schienenverkehrs ermittelt. Fir diese

Leistungen werden gesonderte Objekte gebildet, die Separat in Anlage 2.1 zu kalkulieren sind.
Eine doppelte Vergutung Uber die Verkehrsanlagen findet nicht statt.

Der barrierefreie Aus- bzw. Umbau von den Verkehrsstationen entlang der Bestandsstrecke
zwischen Neusall und Dinkelscherben ist nicht im Auftrag dieses Projektes

enthalten. Durch die verengten Platzverhaltnisse in manchen Gemeindegebieten kann es aber
dazu kommen, dass einzelne Verkehrsstationen jedoch trotzdem im Bestand

geandert werden mussen. In einem solchen Fall ist grundsatzlich eine komplette Neu- bzw.
Umbauplanung der Station (auch der vorhandenen Bestandteile) unter Beriicksichtigung der
Barrierefreiheit notwendig. Diesen Leistungen werden optional vergeben und kommen
frihestens nach Bestimmung der zu findenden Vorzugstrasse fur das Bahnprojekt UIm-
Augsburg zur Ausfuhrung.

Hierflr ist optional in der Anlage 2.1 — Leistungsumfang 2 das Honorar anzubieten.

Alle Anlagen, Becken, Rohrleitungen und sonstigen Vorrichtungen, die zur Entwasserung
notwendig sind, mussen nach dem aktuell geltenden Regelwerk und gultigen

Gesetzen mit geplant werden. Dabei sind die gultigen umweltrechtlichen und
wasserrechtlichen Vorschriften fur ein spateres Genehmigungsverfahren einzuhalten.

Alle weiteren Informationen zu Gebauden, Ingenieurbauwerke, Tragwerksplanung,
Ausstattung von Anlagen des Schienenverkehrs und Technische Ausristung entnehme man
der Leistungsbeschreibung (siehe Anlage 1.0).

1.2.5. Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena

1.2.6. Ocenjena vrednost

I.2.7. Trajanje naro€ila, okvirnega sporazuma ali dinamiénega nabavnega sistema
Zacetek: 01/07/2022 Konec: 31/07/2024
To narocilo je mogoce podaljSati: ne

1.2.10. Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne

1.2.11. Informacije o variantah
Variante: ne

1.2.13. Informacije o sredstvih EU
Narocilo se nanasa na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

I.2.14. Dodatne informacije
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Die Anzahl der maximal an einen Bieter zu vergebender Lose ist abhangig von spezifischen
Anforderungen an Um-fang und Art des ihm im Zeitraum des Teilnahmewettbewerbes zur
Verflgung stehenden Personals. Die genauen Anforderungen, welches Personal in welchem
Umfang zur Verfugung stehen muss, sind dem im Verfahren verwendeten Teilnahmeantrag zu
entnehmen (einzusehen auf der Vergabeplattform eVergabe unter 21FEI52781 bzw. dem
Dateinamen “02_Teilnahmeantrag Vorplanung Leistungsphase 1&2°).

Diese fuhren gegebenenfalls dazu, dass bei einer Nichterreichung der jeweiligen Werte eine
Einschrankung der maximal an einen Bieter zu vergebender Lose eingreift.

Der Bieter kann fur alle Losen bieten, auch wenn insoweit die Eignung fur weniger als vier
Lose gegeben ist. Die Zuschlagserteilung erfolgt unter Berticksichtigung der diesbezlglichen
Bietereignung auf das Los oder die Lose, welches bzw. welche bezuglich der
Wertungssumme, den gréfiten Abstand zum Zweitbieter hat bzw. haben.

Die Beschaffende Stelle behalt sich vor, ohne weitere Verhandlungen auf eines der
eingegangenen Angebote den Zuschlag zu erteilen.

Im Falle von Verhandlungen erfolgen diese nur mit den Bietern, welche die wirtschaftlichsten
Angebote auf Grundlage aller Zuschlagskriterien unterbreitet haben.

I.2. Opis

1.2.1. Naslov
Vorplanungsleistung Lph 1&2, Trassenvariante Violett fir Bahnprojekt ABS/NBS Ulm-
Augsburg fur die Gewerke Verkehrsanlagen, Konst. Ing.-Bau inkl. Tragwerkspl., OLA, LST und
Elektro-/Energieanl. (50Hz).
St. sklopa: 4

I.2.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71240000 Arhitekturne, inZzenirske in projektantske storitve

1.2.3. Kraj izvedbe
Sifra NUTS: DE144 Ulm, Stadtkreis
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ulm - Augsburg

I1.2.4. Opis javnega naro€ila
Das Bahnprojekt ABS/NBS Ulm — Augsburg ist mit der Nummer 22 im vordringlichen Bedarf
des Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 gelistet und soll die Fahrzeit auf der heute 160
Jahre alten, zweigleisigen, elektrifizierten und etwa 86 km langen TEN-Strecke zwischen Ulm
und Augsburg im Schienenpersonenfernverkehr deutlich verkirzen.
Als Teil der europaischen Ost-West Eisenbahn-Hauptverkehrsachse im Rhein-Donau-Korridor
wird die Strecke Stuttgart — UIm — Munchen insbesondere nach den Inbetriebnahmen von
Stuttgart 21 und der Neubaustrecke (im weiteren NBS genannt) Wendlingen — Ulm an
Bedeutung gewinnen. Die Fertigstellung der beiden Projekte in Kombination mit dem schon 4-
gleisig ausgebauten Streckenabschnitt zwischen Minchen und Augsburg und dem stetig
steigenden Bewusstsein fur umweltfreundlichen Verkehr, lasst eine signifikante Steigerung der
zu transportierenden Personen sowie Guter in den nachsten Jahren erwarten. Deshalb ist es
zwingend notwendig, die Strecke zwischen Augsburg und Ulm leistungsfahig zu machen. Es
handelt sich hier um den letzten noch nicht als Schnellfahrstrecke ausgebauten Abschnitt
zwischen Munchen und Stuttgart, der durch die verhaltnismafig niedrigen Geschwindigkeiten
in weiten Bereichen der Bestandsstrecke immer wieder zum Nadelohr wird.
Als verkehrliches Ziel fur das Bahnprojekt UlIm — Augsburg wurde deshalb eine
Reisezeitverkirzung im Fernverkehr zwischen Ulm und Augsburg auf eine Zielfahrzeit von 26
Minuten inkl. Bau- und Regelzuschlagen im Deutschlandtakt festgelegt. Als
Berechnungsgrundlage fir die Erreichung dieser Ziele wurde in der aktuellen Version der VAst

70022-2022 Page 14/26



ein Hochgeschwindigkeitsfahrzeug mit einer Hochstgeschwindigkeit von 300 km/h als
Referenzfahrzeug gewahlt.

Dies soll auf der Relation KdIn — Stuttgart — Ulm — Minchen eine Reisezeit von unter 3:50
Stunden bewirken.

Bei einem Fernverkehrszug mit Halt am Bahnhof Glnzburg ist im Deutschlandtakt eine
Fahrzeit von 40 Minuten inkl. der Haltezeit und des Bau- und Regelzuschlages von Ulm nach
Augsburg vorgegeben. Hierzu ist ein Referenzfahrzeug mit einer Héchstgeschwindigkeit von
230 km/h vorgesehen.

Hinweis: Weitere Informationen zum Projekt Ulm-Augsburg, den Randbedingungen, den
Trassierungsraumen und zum Projektstand konnen jederzeit der Projekthomepage (www.
ulmaugsburg.de) entnommen werden.

In der Entstehung dieses Projektes wurde bereits eine Raumwiderstandskarte mit den
wichtigsten Umwelt - Schutzgutern auf Grundlage von vorhandenen Unterlagen des
Landesamtes fir Umwelt und anderen leicht zuganglichen Daten und Planen erstellt.

Mit Hilfe der in der VAst festgesetzten Parameter wurden vier moglichst raumwiderstandsarme
Trassierungsraume in den Farben blau, griin violett und tarkis identifiziert.

Fir die vier gefundenen Trassierungsraume wurden dann im Sommer 2021 die
Grobtrassierungen der Gleisachsen, Uberholbahnhdfe und Uberleitstellen so ausgearbeitet,
dass sie den Anforderungen des Projektzieles, einer Fahrzeit von 26,0 Minuten (inkl. Bau- und
Regelzuschlag) zwischen Ulm Hbf und Augsburg Hbf, sowie 40,0 Minuten zwischen Ulm Hbf
und Augsburg Hbf mit Halt in Gunzburg, genugen.

Dabei wurden die Trassierungen mdglichst sinnvoll, wirtschaftlich, 6kologisch,
umweltvertraglich und raumwiderstandsarm nach den regelwerkskonformen Parametern fur
eine 2-gleisige TEN-Strecke in den Suchraum zwischen Ulm und Augsburg geplant und
versprechen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine rechtssichere Umsetzung.

Verkehrsanlage(n)

Ebenfalls wurden fur alle Varianten die Streckenubergange zwischen den NBS-Abschnitten
und der Bestandsstrecke 5302 trassiert, um das Fahrzeitziel der 40 Minuten Gber Glnzburg
erreichen zu kdnnen.

Nach genauerer Untersuchung wurde die Erkenntnis gewonnen, dass die blaue sowie die
grune Variante die Projektziele nicht in vollem Umfang erfullen. Diese beiden Trassen wurden
anschlief3end Uber eine Verbindungskurve bei Jettingen/Dinkelscherben zu einer
Kombinationsvariante zusammengefuhrt damit die Projektziele erreicht werden kdnnen.

Als Anregung aus der Offentlichkeitsarbeit wurde zusatzlich noch eine maglichst lange
Bundelung mit der Autobahn betrachtet, welche als Los Orange dargestellt ist.

Los Violett:

Diese Variante beginnt im Augsburger Hauptbahnhof an den in Punkt 1.2 beschriebenen
Punkten und verlauft als ABS entlang der Bestandsstrecke 5302 bis kurz vor Diedorf. Dort
zweigt sie als NBS Uber das Schmuttertal in Richtung Westen ab und erreicht eine
Geschwindigkeit von 300 km/h. Bei Jettingen-Scheppach /Burgau quert sie die
Bestandsstrecke, wahrend sie eng geblindelt neben der BAB A8 verlauft. An dieser Stelle wird
es eine eingleisige Anbindung an die Bestandsstrecke geben, um das Fahrzeitziel der 40
Minuten mit Halt in Glnzburg zu erreichen. Bei Unterfahlheim trifft der NBS-Abschnitt auf die
Bestandsstrecke zurtick und verlauft geblndelt bis zum Bahnhof Neu-Ulm wieder als ABS. Im
Bereich zwischen Augsburg — Oberhausen und Neusall — Westheim muss die
Bestandsstrecke auf einer Lange von ca. 5 km angepasst werden, da die Eingriffe in die
Umgebung sonst zu grofRe Auswirkungen hatten. Ebenso ist eine Anpassung des Bestandes
zwischen Burlafingen und Neu-Ulm auf einer Lange von ca. 3 km notwendig, da die
Bestandsgleise kunftig in die Gleise 3 und 4 (anstatt wie bisher 1 und 2) des Bahnhofes Neu —
Ulm minden sollen.
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Den genauen Verlauf der Streckenflhrung, die Verschwenkung des Bestandes zwischen
Augsburg und Neusall — Westheim, die Anbindung der Bestandstrasse an den Bahnhof
Augsburg, den Streckenubergang zur Bestandstrecke, um die Reduzierung der Fahrzeit Uber
Gunzburg zu erreichen, sowie die Anbindung an den Bestand bei Neu-UIm kénnen Sie der
angehangten .xml Datei in Anlage 24 entnehmen

Gegenstand dieser Leistungsanfrage ist die Erstellung der Planung flr die Leistungsphasen 1
und 2 in der BIM Methodik fur die nachfolgenden Gewerke:

Verkehrsanlagen

Fir die nach Auftragserteilung Ubergebene Trassierung im .xml Format, welche alle Lage-,
Hoheninformationen und Trassierungsparameter enthalt, ist die zweigleisige

TEN Strecke fur eine Entwurfsgeschwindigkeit von bis zu 300 km/h zwischen den in Punkt 1.2
genannten Anschlusspunkten nach den aktuellen Regeln der Technik zu

planen. Die Planung der Verkehrsanlagen erfolgt fur jeden Bereich entsprechend der dort
bendtigten Geschwindigkeit, welche das Erreichen der Fahrzeitziele sicherstellt.

Die Planungen der Verkehrsanlagen sind so auszulegen, dass neben dem
Personenfernverkehr auch Guterzige die neue zweigleisige Strecke befahren kénnen, wie in
der VAst (Anlage 22) beschrieben. Daflr wurde die Langsneigung der Achsen unter
Berucksichtigung der Grenzlasten und der aerodynamischen Effekte im Tunnel mit

einem Maximalwert von bis zu 8%o trassiert.

Im Zuge der fortschreitenden Planungsleistung werden Erkenntnisse aus den einzelnen
Gewerken oder aus der Abstimmung mit anderen Planenden (hauptsachlich Umweltplanung)
und aus der Beriicksichtigung derer Ergebnisse entstehen, welche eine Anderung bzw.
Anpassung dieser Gleisachsen in Lage und Hohe notwendig machen.

Diese Anpassungen sind wahrend der Leistungserbringung vom Auftragnehmer (AN) mit
seinen Fachplanern der beauftragten Gewerke abzustimmen und durchzufuhren.

Das Honorar fur diese Leistung ist in das Angebot einzupreisen.

Entsprechend der ab 01.01.2021 giiltigen Weisung ,Anderung der Ausriistungsstrategie fiir
Gleiswechselbetrieb und Uberleitverbindungen“ aus der Ril. 413 sind in der

Uibergebenen Trassierung ungefahr alle 5 km Uberleitstellen enthalten, die in der Vorplanung
vollstandig ausgeplant werden missen.

Nach derzeitiger Planungsrichtline ist alle 20 km, analog dem Streckenstandart M230, ein
Uberholbahnhof des Typ C zu erstellen, da die zu planende Strecke spater

im Mischverkehr befahren werden soll. Dieser befindet sich ndrdlich von Ichenhausen. Im
Bereich der ABS wird die Uberholmdglichkeit durch Weichenverbindungen

zwischen den beiden neuen Gleisen und den bestehenden Bahnhdofen in Dinkelscherben und
Gessertshausen hergestellt.

anrechenbaren Kosten der Verkehrsanlagen werden entgegen des §46(1) der HOAI ohne die
Ausstattung von Anlagen des Schienenverkehrs ermittelt. Fir diese

Leistungen werden gesonderte Objekte gebildet, die Separat in Anlage 2.1 zu kalkulieren sind.
Eine doppelte Vergutung Uber die Verkehrsanlagen findet nicht statt.

Der barrierefreie Aus- bzw. Umbau von den Verkehrsstationen entlang der Bestandsstrecke
zwischen Neusall und Dinkelscherben ist nicht im Auftrag dieses Projektes

enthalten. Durch die verengten Platzverhaltnisse in manchen Gemeindegebieten kann es aber
dazu kommen, dass einzelne Verkehrsstationen jedoch trotzdem im Bestand

geandert werden mussen. In einem solchen Fall ist grundsatzlich eine komplette Neu- bzw.
Umbauplanung der Station (auch der vorhandenen Bestandteile) unter Beriicksichtigung der
Barrierefreiheit notwendig. Diesen Leistungen werden optional vergeben und kommen
frihestens nach Bestimmung der zu findenden Vorzugstrasse fur das Bahnprojekt UIm-
Augsburg zur Ausfuhrung.

Hierflr ist optional in der Anlage 2.1 — Leistungsumfang 2 das Honorar anzubieten.
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Vor Beginn der Planungen der Verkehrsstationen ist fur diese Stationen ein Konzept
aufzustellen, dass nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten veranschaulicht, welche

baulichen Mallhahmen notwendig und sinnvoll sind. Bei den anschlieRend durchzufihrenden
Planungen ist darauf zu achten, dass moglichst Standard-Elemente geplant

werden. Es sind die Planungsgrundlagen und -vorgaben von DB Station und Service
einzuhalten.

Alle Anlagen, Becken, Rohrleitungen und sonstigen Vorrichtungen, die zur Entwasserung
notwendig sind, mussen nach dem aktuell geltenden Regelwerk und gultigen

Gesetzen mit geplant werden. Dabei sind die gultigen umweltrechtlichen und
wasserrechtlichen Vorschriften fur ein spateres Genehmigungsverfahren einzuhalten.

Alle weiteren Informationen zu Gebauden, Ingenieurbauwerke, Tragwerksplanung,
Ausstattung von Anlagen des Schienenverkehrs und Technische Ausristung entnehme man
der Leistungsbeschreibung (siehe Anlage 1.0).

1.2.5. Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena

1.2.6. Ocenjena vrednost

I.2.7. Trajanje naro€ila, okvirnega sporazuma ali dinamiénega nabavnega sistema
Zacetek: 01/07/2022 Konec: 31/07/2024
To narocilo je mogoce podaljSati: ne

1.2.10. Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne

1.2.11. Informacije o variantah
Variante: da
Opis variant:
Verkehrsanlage(n)
2.2.1 Objektplanung Verkehrsanlage(n), § 47 HOAI, gemaf Anlage 1.1

1 Objekt siehe ANIAge 2.1 ... s Lph 1 bis
Lph 2

2.2.2 Technische Streckenausristung, Oberleitung - gemafR Anlage 1.4

T ANIAGE ANIAGE 1.0 ..o e s Lph 1 bis
Lph 2

2.2.3 Technische Streckenausristung, Leit- und Sicherungstechnik - gemaf Anlage 1.4
TANIAge ANlage 1.0 ..o Lph 1 bis
Lph 2

2.2.4 50 Hz-Anlagen - gemal Anlage 1.4

1 Anlage siehe Anlage 1.0 ... e e Lph 1 bis
Lph 2

Ingenieurbauwerk(e)
2.2.5 Objektplanung Ingenieurbauwerke, § 43 HOAI, gemaf Anlage 1.2

1 Objekt SIENE ANIAQE 2.1 ..o Lph 1 bis
Lph 2

2.2.6 Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke, § 51 HOAI, gemaf Anlage 1.3

O o] =1 B o] = o = T2 Lph 1 bis
Lph 2

2.2.7 Technische Ausrustung Ingenieurbauwerke, § 55 HOAI, gemal Anlage 1.4
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1 Objekt siehe ANIAge 1.0 ...ooeeiiiiieieeeeeeeeeeeee s Lph 1 bis
Lph 2

1.2.13. Informacije o sredstvih EU
Narocilo se nana$a na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

1.2.14. Dodatne informacije
Die Anzahl der maximal an einen Bieter zu vergebender Lose ist abhangig von spezifischen
Anforderungen an Um-fang und Art des ihm im Zeitraum des Teilnahmewettbewerbes zur
Verflgung stehenden Personals. Die genauen Anforderungen, welches Personal in welchem
Umfang zur Verfugung stehen muss, sind dem im Verfahren verwendeten Teilnahmeantrag zu
entnehmen (einzusehen auf der Vergabeplattform eVergabe unter 21FEI52781 bzw. dem
Dateinamen “02_Teilnahmeantrag Vorplanung Leistungsphase 1&2°).
Diese fuhren gegebenenfalls dazu, dass bei einer Nichterreichung der jeweiligen Werte eine
Einschrankung der maximal an einen Bieter zu vergebender Lose eingreift.
Der Bieter kann fur alle Losen bieten, auch wenn insoweit die Eignung fur weniger als vier
Lose gegeben ist. Die Zuschlagserteilung erfolgt unter Berticksichtigung der diesbezlglichen
Bietereignung auf das Los oder die Lose, welches bzw. welche bezlglich der
Wertungssumme, den gréfiten Abstand zum Zweitbieter hat bzw. haben.
Die Beschaffende Stelle behalt sich vor, ohne weitere Verhandlungen auf eines der
eingegangenen Angebote den Zuschlag zu erteilen.
Im Falle von Verhandlungen erfolgen diese nur mit den Bietern, welche die wirtschaftlichsten
Angebote auf Grundlage aller Zuschlagskriterien unterbreitet haben.

Oddelek lll: Pravne, ekonomske, finan€ne in tehniéne informacije

ll.1. Pogoji za udelezbo

lll.1.1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vkljuéno z zahtevami v zvezi z vpisom v
register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:
-Erklarung, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhangig ist.
-Erklarung, dass das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgrinde im Sinne von §§ 123 f.
GWB oder Eignungskriterien im Sinne von § 122 GWB keine Tauschung begangen und auch
keine Auskunfte zurlickgehalten hat und dass das Unternehmen stets in der Lage war,
geforderte Nachweise in Bezug auf die §§ 122 bis 124 GWB zu Ubermitteln.
-Erklarungen zur Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere der Pflicht zur
Zahlung von Steuern und Abgaben sowie zur Zahlung der Beitrage zur gesetzlichen
Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall und Arbeitslosenversicherung), sowie
Verpflichtungen z.B. gem. den in § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AentG), § 98c
Aufenthaltsgesetz, § 19 Mindestlohngesetz oder § 21 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz
genannten Vorschriften.

lll.1.2. Poslovno in finanéno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
-- Erklarung tber Verfehlungen, die die Zuverlassigkeit als Bieter in Frage stellt (§ 124 Abs. 1
Nr. 3 GWB);
-- Erklarung, dass er nicht durch die Deutsche Bahn AG wegen Verfehlungen gesperrt und
vom Wettbewerb ausgeschlossen ist;
-- Erklarung zur Kartellrechtlichen Compliance- und Korruptionspravention und, dass sich der
Bewerber/Bieter einem unbeschrankten Wettbewerb bekennt und sichergestellt hat, dass sich

70022-2022 Page 18/26



.1.3.

70022-2022

die Unternehmensfuhrung der Bedeutung bewusst ist, die der Beachtung aller geltenden
Wettbewerbs- und Korruptionsgesetze zukommt;

-- Erklarung, dass der Bewerber/Bieter zu keinem Zeitpunkt in einem Vergabeverfahren der
Deutsche Bahn AG oder eines mit ihr geman §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmens

a) versucht hat, die Entscheidungsfindung in unzulassiger Weise zu beeinflussen,

b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulassige Vorteile beim
Vergabeverfahren erlangen kénnte, oder

c) irrefuhrende Informationen Ubermittelt hat, die die Vergabeentscheidung beeinflussen
konnten bzw. dies versucht hat.

-- Erklarung, dass der Bewerber / Bieter den DB-Verhaltenskodex fir Geschaftspartner (
http://www.deutschebahn.com/lieferantenqualifizierung_downloads) oder die BME-
Verhaltensrichtlinie (https://www.bme.de/fileadmin/ horusdam/2065-BME-

Code_of Conduct deutsch.pdf) oder einen eigenen Verhaltenskodex, der im Wesentlichen
vergleichbare Prinzipien verbindlich festlegt, welche eingehalten werden.

Diese Erklarung ist im Falle der Auftragserteilung von jedem vorgesehenen Nachunternehmer
vor dessen Beauftragung einzuholen und diese dem Auftraggeber unverzuglich

und unaufgefordert vorlegen. Bei fehlender Erklarung kann der Einsatz des vorgesehenen
Nachunternehmers untersagt werden.

-- Erklarung, dass der Umsatz fur ingenieurtechnische Schieneninfrastruktur-Planungen der
Leistungsphasen 1-4 im Mittel der letzten 3 abgeschlossenen Geschéaftsjahre pro Jahr
mindestens 2.000.000,00 € betrug.

Tehniéna in strokovna sposobnost

Seznam in kratek opis meril za izbor:

-- Erklarung, dass in den genannten Fachbereichen mindestens untenstehende Anzahl an
Arbeitskraften in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren jahresdurchschnittlich
beschaftigt war (nach Berufsgruppen gegliedert).

Geforderte Mindestanzahl Mitarbeiter fir 1 Raumlos: 1 Projektleiter/in, 1 Qualitatsprufer, 3
Mitarbeiter Planung Verkehrsanlagen, 3 Mitarbeiter fir Planung Ingenieurbauwerke, 1
Mitarbeiter fur Planung Oberleitung, 1 Mitarbeiter fur Planung LST, 1 Mitarbeiter fir Planung
Elektrische Energieanlagen, 3 BIM Koordinatoren, 1 BIM Gesamt-Koordinator

Geforderte Mindestanzahl Mitarbeiter fir 2 Raumlose: 1 Projektleiter/in, 1 Qualitatsprufer, 6
Mitarbeiter Planung Verkehrsanlagen, 6 Mitarbeiter flr Planung Ingenieurbauwerke, 2
Mitarbeiter fur Planung Oberleitung, 2 Mitarbeiter fur Planung LST, 2 Mitarbeiter fir Planung
Elektrische Energieanlagen, 6 BIM Koordinatoren, 1 BIM Gesamt-Koordinator

Geforderte Mindestanzahl Mitarbeiter fir 3 Raumlose: 2 Projektleiter/in, 2 Qualitatsprufer, 9
Mitarbeiter Planung Verkehrsanlagen, 9 Mitarbeiter fur Planung Ingenieurbauwerke, 3
Mitarbeiter fur Planung Oberleitung, 3 Mitarbeiter fur Planung LST, 3 Mitarbeiter fir Planung
Elektrische Energieanlagen, 9 BIM Koordinatoren, 2 BIM Gesamt-Koordinatoren

Geforderte Mindestanzahl Mitarbeiter fur 4 Raumlose: 2 Projektleiter/in, 2 Qualitatsprufer, 12
Mitarbeiter Planung Verkehrsanlagen, 12 Mitarbeiter fir Planung Ingenieurbauwerke, 4
Mitarbeiter fur Planung Oberleitung, 4 Mitarbeiter fur Planung LST, 4 Mitarbeiter fir Planung
Elektrische Energieanlagen, 12 BIM Koordinatoren, 2 BIM Gesamt-Koordinatoren

-- Erklarung Uber die beabsichtigte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen
Referenznachweise des Bewerbers

3 vergleichbare Leistungen, die innerhalb der letzten 5 Geschaftsjahre vor dem Zeitpunkt der
Veroffentlichung dieses Teilnahmeantrages abgeschlossen wurden, sind nachzuweisen.
Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfullt sind:
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1. Planung eines Eisenbahninfrastrukturprojektes der HOAI Leistungsphase 1 - 4 fur die Ge-
werke Verkehrsanlagen, Konstruktiver Ingenieurbau, Leit- und Sicherungstechnik und
Oberleitungsanlagen

2. Mindestes 5,00 Kilometer Streckenlange Verkehrsanlagenplanung in diesem Projekt

3. Mindestens 3 Ingenieurbauwerke inkl. Tragwerksplanung in diesem Projekt

4. Auftragswert mindestens 500.000,00€ in diesem Projekt

und

eine Leistung im Bereich der Eisenbahninfrastrukturplanung, die innerhalb der letzten 5
Geschaftsjahre vor Verodffentlichung des Teilnahmeantrages abgeschlossen wurde, in welcher
die BIM Methodik in der Leistungsphase 1 und 2 oder 3 und 4 angewandt wurde. Diese
Referenz darf auch eine der oberen 3 Leistungen sein.

Zum Nachweis der geforderten Referenzen muss der Bewerber in den Tabellen des
einzureichenden Teilnahmeantrags an den dort gekennzeichneten Leerstellen die jeweils
erforderlichen Angaben zwingend eintragen. Ein Verweis auf Anlagen oder sonstige
Erklarungen ist nicht zulassig, sofern nicht ausdrucklich erlaubt.

Nachweise Uber die Qualifikation der vorgesehenen Mitarbeiter mit objektbezogener Eignung
Far folgende Funktionen ist die Qualifikation nachzuweisen:

o vorgesehenen Projektleiter/in

o Qualitatsprufer/innen

o BIM Gesamtkoordiantor/in

Allgemeine Hinweise zu Lebenslaufe, welche mindestens folgende Angaben zu enthalten
haben:

Name, Geburtsjahr, dzt. Beschaftigung, Sprachkenntnisse, Liste der personlichen
Referenzprojekte innerhalb der nachzuweisenden Berufserfahrung mit Zeitraum der
Projektbearbeitung und Funktion.

Zum Nachweis der geforderten Referenzen muss der Bewerber in den Tabellen des
Teilnahmeantrages, an den dort gekennzeichneten Leerstellen, die jeweils erforderlichen
Angaben zwingend eintragen. Ein Verweis auf Anlagen oder sonstige Erklarungen ist nicht
zuldssig, sofern nicht ausdrucklich erlaubt.

Im Folgenden werden stellenweise Referenzen der Leistungsphasen 1-4 abgefragt. Dies ist
notwendig, um bei der Komplexitat einiger Bauwerke auch in Bezug auf die weiterfihrende
Planung die technischen Zusammenhange und konstruktiven Voraussetzungen beurteilen zu
konnen.

Bei einer Bewerbung auf ein oder zwei Los/e ist ein/e Projektleiter/in aufzufuhren:

Angaben zu dem / der vorgesehenen Projektleiter / Projektleiterin 1
Qualifikationsanforderung:

1. Abschluss: abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Studium

2. mind. 5 Jahre Berufserfahrung in konzeptioneller Planung von
Eisenbahninfrastrukturprojekten als Projektleiter

3. zwei Referenzprojekte als Projektleiter/in

Als Nachweis sind Urkunde und Lebenslauf einzureichen

Referenzen

2 vergleichbare Leistungen, die innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der
Veroffentlichung dieses Teilnahmeantrages abgeschlossen wurden, in denen er/sie als
Projektleiter/in tatig war.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfullt sind:

1. Planung eines Eisenbahninfrastrukturprojektes in mindestens einer der HOAI
Leistungsphasen 2 oder 3 flir mindestens zwei der folgenden Gewerke:

* Verkehrsanlagen

 Konstruktiver Ingenieurbau inkl. Tragwerksplanung
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* Leit- und Sicherungstechnik

* Oberleitungsanlagen

* elektrische Energieanlagen

2. Auftragswert mindestens 500.000,00€ in diesem Projekt

Bei einer Bewerbung auf drei oder vier Lose ist ein/e zweite/r Projektleiter/in aufzufihren:
Angaben zu dem / der vorgesehenen Projektleiter / Projektleiterin 2
Qualifikationsanforderung:

1. Abschluss: abgeschlossenes Hochschulstudium Bauingenieurwesen oder
Eisenbahnverkehrswesen

2. mind. 5 Jahre Berufserfahrung in konzeptioneller Planung von
Eisenbahninfrastrukturprojekten als Projektleiter

3. 2 Referenzprojekte als Projektleiter/in

Als Nachweis sind Urkunde und Lebenslauf einzureichen

Referenzen

2 vergleichbare Leistungen, die innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der
Veroffentlichung dieses Teilnahmeantrages abgeschlossen wurden, in denen er/sie als
Projektleiter/in tatig war.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfullt sind:
1. Planung eines Eisenbahninfrastrukturprojektes in mindestens einer der HOAI
Leistungsphasen 2 oder 3 flir mindestens zwei der folgenden Gewerke:

* Verkehrsanlagen

 Konstruktiver Ingenieurbau inkl. Tragwerksplanung

* Leit- und Sicherungstechnik

* Oberleitungsanlagen

* elektrische Energieanlagen

2. Auftragswert mindestens 500.000,00€ in diesem Projekt

Bei einer Bewerbung auf ein oder zwei Lose ist ein/e Qualitatsprifer/in aufzufihren:
Angaben zu dem/der vorgesehenen Qualitatsprifer/in 1

Qualifikationsanforderung:

1. Abschluss: abgeschlossenes Hochschulstudium Bauingenieurwesen oder
Eisenbahnverkehrswesen

2. mind. 5 Jahre Berufserfahrung in konzeptioneller Planung von
Eisenbahninfrastrukturprojekten als Qualitatsprufer

3. ein Referenzprojekt als Qualitatsprifer/in

Als Nachweis sind Urkunde und Lebenslauf einzureichen

Referenzen

Eine vergleichbare Leistung, die innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der
Veroffentlichung dieses Teilnahmeantrages abgeschlossen wurden, in denen er/sie als
Qualitatsprufer/in tatig war.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfullt sind:
1. Planung eines Eisenbahninfrastrukturprojektes in mindestens einer der HOAI
Leistungsphasen 2 oder 3 flr mindestens eines der folgenden Gewerke:

* Verkehrsanlagen

 Konstruktiver Ingenieurbau inkl. Tragwerksplanung

2. Auftragswert mindestens 250.000,00€ in diesem Projekt

Bei einer Bewerbung auf zwei oder drei Lose sind zwei Qualitatsprufer/innen aufzufihren:
Angaben zu dem/der vorgesehenen Qualitatsprifer/in 2

Qualifikationsanforderung:

1. Abschluss: abgeschlossenes Hochschulstudium Bauingenieurwesen oder
Eisenbahnverkehrswesen
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2. mind. 5 Jahre Berufserfahrung in konzeptioneller Planung von
Eisenbahninfrastrukturprojekten als Projektleiter

3. ein Referenzprojekt als Qualitatsprifer/in

Als Nachweis sind Urkunde und Lebenslauf einzureichen

Referenzen

Eine vergleichbare Leistung, die innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der
Veroffentlichung dieses Teilnahmeantrages abgeschlossen wurden, in denen er/sie als
Qualitatsprufer/in tatig war.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfullt sind:

1. Planung eines Eisenbahninfrastrukturprojektes in mindestens einer der HOAI
Leistungsphasen 2 oder 3 fir mindestens eines der folgenden Gewerke:

* Verkehrsanlagen

 Konstruktiver Ingenieurbau inkl. Tragwerksplanung

2. Auftragswert mindestens 250.000,00€ in diesem Projekt

Bei einer Bewerbung auf ein oder zwei Lose ist ein/e BIM-Gesamtkoordinator/in aufzufihren:
Angaben zu dem/der vorgesehenen BIM Gesamtkoordinator/in 1 (wie in AlA beschrieben)
Qualifikationsanforderung

1. Abschluss: abgeschlossenes Hochschulstudium Ingenieurwesen oder vergleichbare
Ausbildung

2. 2 Schulungen zum Arbeiten mit der BIM Methodik bzw. der zugehoérigen Software

3. ein Referenzprojekt als BIM Gesamtkoordinator

Als Nachweis sind Urkunde und Lebenslauf einzureichen

Referenzen

eine vergleichbare Leistung, die innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der
Veroffentlichung dieses Teilnahmeantrages abgeschlossen wurde, in denen er/sie als BIM
Gesamtkoordinator/in tatig war.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfullt sind:

1. Planung eines Eisenbahninfrastrukturprojektes der HOAI Leistungsphase 2 oder 3 in der
BIM Methodik in dem die Gewerke Verkehrsanlagen und Konstruktiver Ingenieurbau beplant
wurden.

2. Auftragswert mindestens 250.000€ in diesem Projekt

Bei einer Bewerbung auf drei oder vier Lose sind zwei BIM-Gesamtkoordinatoren/innen
aufzufuhren:

Angaben zu dem / der vorgesehenen BIM Gesamtkoordinator/in 2 (wie in AIA beschrieben)
Qualifikationsanforderung

1. Abschluss: abgeschlossenes Hochschulstudium Ingenieurwesen oder vergleichbare
Ausbildung

2. zwei Schulungen zum Arbeiten mit der BIM Methodik bzw. der zugehérigen Software

3. ein Referenzprojekt als BIM Gesamtkoordinator

Als Nachweis sind Urkunde und Lebenslauf einzureichen

Referenzen

siehe BIM Gesamtkoordinator 1

Objektivna pravila in merila za sodelovanje

Seznam in kratek opis pravil in meril:

Fir folgende Leistungen muss das ausfihrende Unternehmen in einem
Praqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG praqualifiziert sein: siehe 111.2.2) sowie
unter Allgemeine Praqualifikationsanforderungen (PQ-Anforderungen) fur Arch./Ing.-
leistungen. Die Allgemeinen PQ-Anforderungen fur Arch.-/Ing.leistungen sind zu
berlcksichtigen und Uber den unter Punkt 1.3) genannten Link herunterzuladen.
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Anmerkung: Der Link unter 1.3) wird automatisch generiert. An der Stelle liegen alle
Unterlagen zur Vergabe auch die Allgemeine PQ-Anforderungen.

ll.1.6. Finanéna zavarovanja
Gemal den Vergabeunterlagen

ll.1.7. Glavni pogoji financiranja in placilna ureditev ter sklic na ustrezne dolocbe, ki jih urejajo
Zahlungsbedingungen gemaf Vergabeunterlagen

ll.1.8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo narocilo
oddano
Gesamtschuldnerische Haftung aller Gemeinschaftsmitglieder

lll.2. Pogoji, ki se nanasajo na javno narocilo

lll.2.1. Informacije o doloéeni stroki
Izvedba storitve je omejena na dolo¢eno strokoSklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
siehe lll. 1.3 dieser Bekanntmachung

lll.2.2. Pogoji za izvedbo javnega narodila
Fir folgende Leistungen muss das fur die Ausfihrung vorgesehene Unternehmen in einem
Praqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG praqualifiziert sein. Form und Zeitpunkt
der Vorlage der Nachweise sowie Angaben zu den Teilnahmebedingungen und zum
Praqualifikationsverfahren sind 111.1.1) bis 111.1.4) sowie den Allgemeinen PQ-Anforderungen
fur Arch.-/Ing.-Leistungen zu enthehmen:
Planung bauliche Anlagen:
--Planung Verkehrsanlage Fahrbahn
--Planung Verkehrsanlage Bahnibergange
--Planung Verkehrsanlage Bahnsteige
Planung Ingenieurbauwerke:
--Planung Ingenieurbauwerke Eisenbahnbricken
--Planung Ingenieurbauwerke Personenunter- u. Personenuberfuhrungen
Planung elektrotechnische Anlagen:
--Planung von elektrischen Energieanlagen
--Planung elektrischer Weichenheizanlagen
Planung Oberleitungsanlagen:
--Planung 15 KV Standard Oberleitungsanlage
Planung Leit- und Sicherungstechnik:
--Planung von Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

ll.2.3. Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo narocila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo
narocila

Oddelek IV: Postopek

IV.1. Opis

IV.1.1. Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

IV.1.3. Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamiénem nabavnem sistemu

70022-2022 Page 23/26



IV.1.8. Informacije o Sporazumu o vladnih narogilih
Narocilo ureja Sporazum o vladnih narodilih: da

IV.2. Upravne informacije

IV.2.2. Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 07/03/2022 Lokalni ¢as: 11:00

IV.2.3. Predvideni datum posiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim
kandidatom
Datum: 18/03/2022

IV.2.4. Jeziki, v katerih se predlozijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Nemscina

IV.2.6. Minimalni ¢asovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavhost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 24/06/2022

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1. Informacije o ponovitvah naro€ila
Ponovitev narodila: ne

VI.2. Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko narocanje
Sprejeto bo elektronsko izdajanje racunov
Uporabljeno bo elektronsko placilo

VI.3. Dodatne informacije
Bitte erganzen Sie im Teilnahmeantrag alle Angaben (gelb markierte Felder), die vom
Bewerber zu machen sind, sorgfaltig und vollstandig. Durch den Bewerber sind als
Teilnahmebedingung alle Erklarungen/Nachweise, welche im Teilnahmeantrag gefordert sind,
einzureichen. Fehlende Angaben kdnnen zum Ausschluss aus dem weiteren
Vergabeverfahren flhren.
Der Teilnahmeantrag ist bis zum genannten Schlusstermin, ausschlieRlich unter Verwendung
des Formular des Teilnahmeantrags, bei der ausschreibenden Stelle des Auftraggebers
einzureichen. Daruber hinaus gehende Unterlagen sind nicht erwinscht.
Die Teilnahme am weiteren Verfahren setzt die unveranderte Zusammensetzung der im
Teilnahmewettbewerb zugelassenen Bietergemeinschaften voraus. Der Zusammenschluss
der im Teilnahmewettbewerb zugelassenen Einzelbieter zu Bietergemeinschaften ist nicht
zulassig.
Bis zum Schlusstermin ist Ihr Unternehmen bzw. |hre Bewerber- oder Bietergemeinschaft fir
das Einreichen der Teilnahmeantrage kostenfrei auf dem Vergabeportal der Deutschen Bahn
AG unter https://bieterportal.noncd.db.de/portal/FAQ zu registrieren.
Bitte beachten Sie, auch wenn Sie schon registrierter Lieferant sind, ist fur eine Bewerber-
oder Bietergemeinschaft eine erneute Registrierung erforderlich.
Fir die Teilnahme am Auswahlverfahren ist die Erfullung samtlicher Eignungskriterien
(Mindestanforderungen) vom Bewerber, von den Partnern der Bewerbergemeinschaft bzw.
ggf. von den Subunternehmern nachzuweisen.
Die geforderten Eignungsnachweise mussen spatestens mit der Abgabe des
Teilnahmeantrages vorgelegt werden.
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Subunternehmer, welche fir den Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit herangezogen
werden, sind im Teilnahmeantrag zu nennen und durfen wahrend des Vergabeverfahrens
nicht ausgetauscht werden. Ein Austausch dieser fihrt grundsatzlich zum Ausschluss des
Bewerbers. AuRerdem hat der Bewerber mit der beiliegenden Verpflichtungserklarung (Anlage
1) schriftlich nachzuweisen, dass er fur die gesamte Dauer der Leistungserbringung
tatsachlich Uber die Mittel dieser Subunternehmer zur jeweiligen Leistungserbringung verfugt.
Ein Austausch von Subunternehmern, welche zur Erreichung der Eignungsanforderungen
herangezogen werden, ist wahrend der gesamten Dauer der Leistungserbringung
grundsatzlich nicht gestattet und nur aus zwingenden Grinden zulassig. Vor dem Austausch
von Subunternehmern ist die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers einzuholen. Dem
schriftlichen Antrag zum Austausch sind zudem samtliche Eignungsnachweise
/Verpflichtungserklarungen aus dem Vergabeverfahren flr den jeweiligen Subunternehmer
beizulegen. Der Austausch ist nur gegen, nach den hiesigen Vorgaben geeignete
Subunternehmer zulassig.

Vorgesehene Mitarbeiter, welche fur den Nachweis der Eignung im Bereich zusatzliche
Angaben (Abschnitt VI1.3) herangezogen werden, sind im Teilnahmeantrag zu nennen und
durfen wahrend des Vergabeverfahrens nicht ausgetauscht werden. Ein Austausch der
Mitarbeiter, welche zur Erreichung der Eignungsanforderungen herangezogen werden, ist
wahrend der gesamten Dauer der Leistungserbringung grundsatzlich nicht gestattet und nur
aus zwingenden Grinden zuldssig. Vor dem Austausch von den genannten Mitarbeitern ist die
schriftliche Zustimmung des Auftraggebers einzuholen. Dem schriftlichen Antrag sind zudem
samtliche Eignungsnachweise/Verpflichtungserklarungen aus dem Vergabeverfahren fir den
jeweiligen Mitarbeiter beizulegen. Der Austausch ist nur gegen nach den Vorgaben der
hiesigen Teilnahmebedingungen geeignete Mitarbeiter zulassig.

Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen,
dass dem Auftraggeber unter Berlicksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine
Beantwortung spatestens 6 Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur
Einreichung der Teilnahmeantrage madglich ist. Der Auftraggeber behalt sich vor, nicht
rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als 6 Tagen vor Ablauf der
Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeantrage zu beantworten.

— Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den unter 111.1.1. bis
[11.1.3. genannten Erklarungen/Nachweisen folgende weitere Erklarungen / Nachweise
erforderlich:

— Erklarung, ob und in wieweit wir mit dem/den unten genannten weiteren vom AG fur dieses
Projekt beauftragten Unternehmen verbunden (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18
AktG/verwandtschaftlich) oder wirtschaftlich abhangig sind. Bei Bietergemeinschaften gilt
diese Verpflichtung bezogen auf jedes einzelne Gemeinschaftsmitglied.

Beteiligte Unternehmen

1. DB Engineering & Consulting (Erstellung Bast, Lph 1)

2. Sweco GmbH (Trassierungsleistung, Lph1)

3. Nickol & Partner (Geologische Voruntersuchungen, Lph 1)

Der Auftraggeber behalt sich vor, Angebote von Bietern auszuschliel3en, die unter Mitwirkung
eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurburos erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn
zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbiro eine gesellschaftsrechtliche
/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhangigkeit besteht.

— Erklarung, dass er im Rahmen des hier vorliegenden Projektes keine Bauleistungen und
damit im Zusammenhang stehenden Arch./Ing.-Leistungen erbracht hat

— Erklarung, dass der Bewerber/Bieter den DB-Verhaltenskodex fur Geschaftspartner (
https://www.deutschebahn.com/de/konzern/konzernprofil/compliance/geschaeftspartner
/verhaltenskodex-1191674 )
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oder die BME-Verhaltensrichtlinie (https://www.bme.de/initiativen/compliance/bme-compliance-
initiative/) oder einen eigenen Verhaltenskodex, der im Wesentlichen vergleichbare Prinzipien
verbindlich far ihn festlegt, einhalten wird.

Corona-Virus: Der Auftraggeber behalt sich vor, wegen moglicher Undurchflhrbarkeit der hier
ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschrankungen aufgrund der Corona-Epidemie den
Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen.

Hinweise des Auftraggebers zu Corona:

1. Die mit Erlass des BMI vom 23.3.2020, Ziff. Il (BW | 7 — 70406/21#1, abrufbar unter
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/
erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__ blob=publicationFile&v=1 herausgegebenen
Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstorungen werden auf den abzuschlieRenden
Vertrag entsprechend angewendet. Die dortigen Aussagen zum Umgang mit und Nachweis
von Hoherer Gewalt macht der Auftraggeber sich zu eigen.

2. Angebote mussen weiterhin verbindlich sein und den Vergabeunterlagen entsprechen. Von
den Vergabeunterlagen abweichende Angebote oder Angebote mit Vorbehalten, z.B. bei
Terminen, missen ausgeschlossen werden. Von entsprechenden Erklarungen bitten wir daher
abzusehen.

Ab dem 19.4.2017 ist bei Vergaben gemal SektVO sowie groRer 50 000 EUR nur noch die
Ubermittlung von Angeboten/Teilnahmeantrégen iiber das Vergabeportal der Deutschen Bahn
AG zulassig.

VI.4. Postopki za revizijo

V1.4.1. Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Vergabekammer des Bundes
Postni naslov: Villemomblerstr. 76
Kraj: Bonn
Postna Stevilka: 53123
DrZzava: Nemcija

V1.4.3. Postopek revizije
Natancne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:
Ein Nachprifungsantrag ist unzulassig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der
Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160
Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprifungsantrag ist zudem unzulassig, soweit der Antrag
erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die
Zuschlagserteilung ist moglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der
Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung
der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulassigkeit
eines Nachprufungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstole
innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. — soweit die Vergabeverstofe aus der
Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind — bis zum Ablauf der
Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gertigt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des
Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

VL.5. Datum posiljanja tega obvestila
03/02/2022
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