

Češka-Praga: Gradbena dela

OJ S 37/2020 21/02/2020

Popravek

Gradnje

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1. Ime in naslovi

Uradno ime: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Nacionalna identifikacijska številka: 00005886

Kraj: Praha 9

Šifra NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

Poštna številka: 190 22

Država: Češka

Kontaktna oseba: Adriana Gomolová

E-naslov: gomolova@rowan.legal

Internetni naslovi:

Glavni naslov: <http://www.dpp.cz/>

Internetni naslov profila kupca: <https://www.tenderarena.cz/profily/DPP>

Oddelek II: Predmet

II.1. Obseg naročila

II.1.1. Naslov

Výstavba vozovny Hloubětín – I. etapa (Energocentrum + nová měnárna)

II.1.2. Glavna koda CPV

45000000 Gradbena dela

II.1.3. Vrsta naročila

Gradnje

II.1.4. Kratek opis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vlastní realizace stavby, dodávka nových technologií a související stavební úpravy výstavby nového energocentra areálu a nové měnárny v rámci I. etapy výstavby nové vozovny Hloubětín dle projektové dokumentace. Blíže viz ZD a její přílohy.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5. Datum pošiljanja tega obvestila

18/02/2020

VI.6. Referenca izvirnega obvestila

Številka obvestila v UL: [2020/S 018-040341](#)

VII.1. Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati

VII.1.2. Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu

Številka oddelka: IV.2.2)

Mesto besedila, ki ga je treba popraviti:

Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Besedilo:

Datum: 27/02/2020 Lokalni čas: 10:00

Se glasi:

Datum: 25/03/2020 Lokalni čas: 10:00

Številka oddelka: IV.2.7)

Mesto besedila, ki ga je treba popraviti:

Podmínky pro otevírání nabídek

Besedilo:

Datum: 27/02/2020 Lokalni čas: 10:15

Se glasi:

Datum: 25/03/2020 Lokalni čas: 10:15

VII.2. Druge dodatne informacije

Prodložení lhůty pro podání nabídek souvisí s uveřejněním Vysvětlení ZD č. 01 na profilu zadavatele.