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See the notice on TED website 110855-2017 - Frivillig förhandsinsyn
Tyskland-Koblenz: Korvetter och patrullbåtar
OJ S 59/2017 24/03/2017
Meddelande om frivillig förhandsinsyn
Varor

Detta meddelande omfattas av: Direktiv 2009/81/EG(Försvar)

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Namn och adresser
Officiellt namn: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 
(BAAINBw)

: Ferdinand-Sauerbruch-Straße 1Postadress
: KoblenzOrt

: 56073Postnummer
: TysklandLand

: S2.1Kontaktperson
 E-post: baainbws2.1@bundeswehr.org

: +49 26140026202Fax
Internetadress(er):
Upphandlande myndighet/enhet: http://www.baainbw.de
Upphandlarprofil: http://www.baainbw.de
Elektronisk tillgång till information: http://www.baainbw.de

Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet

Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Tilldelning på andra upphandlande myndigheters/enheters vägnar
Den upphandlande myndigheten/enheten handlar på andra upphandlande myndigheters
/enheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

Beskrivning

Benämning på upphandlingen
Nachbau von 5 Korvetten der Klasse K130.

Typ av kontrakt och plats för utförande eller leverans
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Hamburg.
Nuts-kod DE600 Hamburg

Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Im Zeitraum 2001 bis 2012 wurden für die deutsche Marine 5 Korvetten der Klasse K130 
beschafft. Bei der hier zu vergebenden Leistung sollen im Rahmen eines Nachbaus 5 weitere, 
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grundsätzlich baugleiche, obsoleszenzbereinigte Korvetten der Klasse 130 zur Deckung eines 
zwingenden Bedarfs geliefert werden und gleichzeitig die Obsoleszenzbeseitigung bei den 
vorhandenen Korvetten (Harmonisierung des Bauzustands) durchgeführt werden.

Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-kod(er))
35511300 Korvetter och patrullbåtar

Information om avtalet om offentlig upphandling

Kontraktets/delens totala värde

Kontraktets/delens totala värde
Värde: 0,01 EUR
exkl. moms

Avsnitt IV: Förfarande

Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling
Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av 
meddelande om upphandling enligt artikel 28 i direktiv 2009/81/EG
Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss 
anbudsgivare av följande skäl: tekniska skäl
Ytterligare byggentreprenader/leveranser/tjänster som beställs från den ursprungliga 
entreprenören i enlighet med de strikta villkor som anges i direktivet: ja
Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först 
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning
Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde

Aufgrund aktueller, der Bundesrepublik Deutschland erstmals am 20.7.2016 im Entwurf 
übermittelter NATO-Forderungen (Entwurf NATO capability targets 2017 – Germany) ist die 
Bundeswehr verpflichtet, 5 Korvetten, teilweise in höchster Einsatzbereitschaft, bereit zu 
stellen. Diese geänderte Schwerpunktsetzung in der Planung (die ursprüngliche Planung sah 
die Bedarfsdeckung für 5 weitere Korvetten ab dem Jahre 2030 vor) ist auf die veränderte 
sicherheitspolitische Lage, wie sie im Sicherheitspolitischen Weißbuch Ausgabe Oktober/2016 
mit den dort neu formulierten Aufträgen und Aufgaben der Bundeswehr zum Ausdruck kommt, 
zurückzuführen. Die kurzfristig erforderliche Bedarfsdeckung ist unter Zugrundelegung des 
vorgegebenen Zeitrahmens bei gleichzeitiger Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit, gerade auch im Betrieb nur dann zielführend möglich, wenn sie mit 
weitestgehend baugleichen Korvetten der bereits vorhandenen K 130 erfolgt und kein neues 
System eingeführt wird. Die Einhaltung des Lieferdatums ist aufgrund der o. a Verpflichtungen 
der Bundesrepublik Deutschland ein essentieller Bestandteil der Leistung selbst. Ein schneller 
Projektablauf und die umfassende Versorgungs- und Einsatzreife sind nur zu realisieren, wenn 
durch eine grundsätzlich baugleiche, aber obsoleszenzbereinigte Nachbeschaffung und 
gleichzeitige Obsoleszenzbeseitigung bei den vorhandenen Korvetten (Harmonisierung des 
Bauzustands), der personelle, materielle und auch zeitliche Aufwand für Ausbildung und 
technisch-logistische Unterstützung entsprechend niedrig gehalten wird. Ein gänzlich neuer 
Systemansatz scheidet daher aus. Die Beschaffung ist aus vorgenannten Gründen zwingend 
in enger Anknüpfung an das vorhandene System Korvette K 130 durchzuführen. Den 
Nachbau des Systems Korvette K 130 einem anderen als dem bisherigen Auftragnehmer zu 
übertragen ist, bei der ohnehin nur theoretisch vorhandenen Möglichkeit eines know-how-
Transfers, aufgrund der technischen Komplexität des Gesamtsystems im gegebenen 
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Zeitrahmen nicht denkbar. Die Vergabe des Nachbaus im Wege des Verhandlungsverfahrens 
ohne Teilnahmewettbewerb beruht somit auf auftraggeberseitigen, nachvollziehbaren und 
objektiv auftragsbezogenen Gründen.

Tilldelningskriterier

Tilldelningskriterier
Lägsta pris

Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej

Administrativ information

Den upphandlande myndighetens/enhetens referensnummer för ärendet
Q/S21A/0A059/Z0266

Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
nej

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Datum för beslut om tilldelning av kontrakt
12.12.2016

Information om anbuden

Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ARGE K130, c/o Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG

: Zum Alten Speicher 11Postadress
: BremenOrt

: 28759Postnummer
: TysklandLand

 E-post: dd@luerssen.de
: +49 4216604380Telefon

: +49 421660413380Fax

Upplysningar om kontraktets/delens värde
Upphandlingens totala värde:
Värde: 0,01 EUR
exkl. moms

Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:  ja Värde eller andel som 
troligen kommer att läggas ut på tredje man

Vet ej
Samtliga eller några underentreprenörer kommer att utses genom ett konkurrensförfarande

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

mailto:dd@luerssen.de?subject=TED
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Kompletterande upplysningar
1. Das unter V.1 genannte Datum stellt nicht den Abschluss des Vertrages dar, sondern ist der 
Tag, an dem die Entscheidung über die Vergabeart erfolgt ist.
2. Der Gesamtwert der Beschaffung unter V.4 und der Gesamtwert des Auftrags unter II 2.1 
werden zur Wahrung der Betriebsgeheimnisse gem. § 165 GWB nicht bekanntgegeben. 
Daher ist der fiktive Wert 0.01 EUR angegeben.

Överprövningsförfaranden

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Bundeskartellamt – Vergabekammer des Bundes

: Villemombler Straße 76Postadress
: BonnOrt

: 53123Postnummer
: TysklandLand

: +49 228/9499/163Fax

Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
§ 135 Unwirksamkeit
(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber
1. gegen § 134 verstoßen hat oder
2. den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen
Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist und dieser Verstoß in 
einem
Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist.
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im 
Nachprüfungsverfahren
innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber 
durch den
öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als 6 Monate 
nach
Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im 
Amtsblatt der
Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage
nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der 
Europäischen Union.
(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn:
1. der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige 
Veröffentlichung einer
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zulässig ist,
2. der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht hat,
mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen, und
3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens 10 Kalendertagen, gerechnet ab 
dem Tag nach der
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.
Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des 
öffentlichen
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Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begründung der 
Entscheidung des
Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der
Europäischen Union zu vergeben, und den Namen und die Kontaktdaten des Unternehmens, 
das den Zuschlag
erhalten soll, umfassen.
Siehe im Weiteren §§ 160 ff. GWB.

Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr

: Postfach 30 01 65Postadress
: KoblenzOrt

: 56073Postnummer
: TysklandLand

 E-post: baainbws2.1@bundeswehr.org
: +49 26140026202Fax

Datum då meddelandet sänts
22.3.2017
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