

Danmark-Köpenhamn: Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster**OJ S 45/2022 04/03/2022****Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna
Tjänster****Rättslig grund:**

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Banedanmark

Nationellt registreringsnummer: 18632276

Postadress: Carsten Niebuhrs Gade 43

Ort: København V

Nuts-kod: DK011 Byen København

Postnummer: 1577

Land: Danmark

Kontaktperson: Kim Benedikt Johnsen

E-post: KBJH@BANE.dk**Internetadress(er):**Allmän adress: <https://www.bane.dk/>Upphandlarprofil: <https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853>**I.6. Huvudsaklig verksamhet**

Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning**II.1.1. Benämning på upphandlingen**

Nyt Udbud af ressourcepersoner - 2 Byggeledere og 1 Byggelederassistent, Banedanmark, Anlæg Øst, Spor- & Broprojekter

Referensnummer: 2021-21162

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.1.3. Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4. Kort beskrivning

I överensstemmelse med reglerna i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 3 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.1.7. Upphandlingens totala värde

Värde exkl. moms: 3 463 200,00 DKK

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 1 – Byggeleder til baneprojekter (Broer, dæmning, jord & af-vanding), 37 timer pr. uge

Del nr: 1

II.2.2. Ytterligere CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingeniørs- och besiktnings-tjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK02 Sjælland

Nuts-kod: DK011 Byen København

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Opgaver for ressourcepersonen:

1. Byggeledelse på større, tværfaglige baneprojekter, herunder delta-gelse i både projekteringen, planlægningen, udbuddet, udførelsen og afslutningen af disse
2. Byggeledelse på spor-, jord- og afvandingsarbejder, herunder dæmningsudvidelser og geoteknik
3. Byggeledelse på konstruktionsarbejder
4. Byggeledelse for kørestrøm og stærkstrømsarbejde
5. Tværfaglig byggeledelse generelt
6. Afholdelse af forventeligt daglige byggemøder med stor fokus på daglig opfølgning af at entreprenørens fremdrift følger planen, hvis der skal korrigeres fra planen indgås og drives aftaler med entreprenøren så forsat fremdrift indenfor rammerne sikres, økonomimøder osv.
7. Opfølgning på bygherreleverancer, tidsplaner, økonomiske forhold og tekniske forespørgsler samt tværfaglig koordinering
8. Samarbejde og håndtering af grænseflader samt indgå i et projekt-team med en positiv indstilling.

II.2.5. Tilodelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Delkontraktens tidsperiode er 12 måneder fra opstart af kontrakten, som forventes at være medium januar 2022. Endvidere indeholder delkontrakten følgende optioner efter kontraktindgåelse:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gange á 6 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen. Denne option kan kaldes 1 gang pr. halvår (i alt maksimalt 3 gange inkl. udnyttelse af option 1).

II.2.13.

Information om EU-medel

Kontraktet er knyttet til projekt og/eller program som finansieres med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterende oplysninger

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Benævnelse på udbuddet

Delkontrakt 2 – Byggeleder til sporprojekter (Spor, dæmning, jord & afvanding), 37 timer pr. uge

Del nr: 2

II.2.2. Ytterligere CPV-kode(r)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingeniør- og inspektionstjenester

II.2.3. Plads for udførelse

Nuts-kode: DK02 Sjælland

Nuts-kode: DK011 Byen København

Hovedsaglig plads for bygning/anlægning eller udførelse: Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Opgaver for ressourcepersonen:

1. Byggeledelse på større, tværfaglige sporprojekter, herunder deltagelse i både projekteringen, planlægningen, udbuddet, udførelsen og afslutningen af disse
2. Byggeledelse på spor-, jord- og afvandsarbejder, herunder spor-skifter, dæmningsudvidelser og geoteknik
3. Byggeledelse på konstruktionsarbejder
4. Tværfaglig byggeledelse generelt
5. Afholdelse af byggemøder, økonomimøder osv.
6. Opfølgning på bygherreleverancer, tidsplaner, økonomiske forhold og tekniske forespørgsler samt tværfaglig koordinering
7. Bistå Banedanmarks projektringsleder med studieplanlægning og granskning af og input til rådgiver- og entrepriser udbud
8. Samarbejdet og håndtering af grænseflader samt indgå i et projekt-team med en positiv indstilling

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Information om alternativer

Option: ja

Beskriv optionen:

Delkontrakts tidsperiode er 12 måneder fra opstart af kontrakten, som forventes at være medio januar 2022. Endvidere indeholder delkontrakten følgende alternativer efter kontraktindgåelse:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gang á 6 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen. Denne option kan kaldes 1 gang pr. halvår (i alt maksimalt 3 gange inkl. udnyttelse af option 1).

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 3 – Byggeleder assistent (Spor, broer, dämning, jord & afvanding, kørestrøm & stærkstrøm) til baneprojekter, 37 timer pr. uge

Del nr: 3

II.2.2. Ytterligere CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingeniørs- och besiktnings-tjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK02 Sjælland

Nuts-kod: DK011 Byen København

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Opgaver for ressourcepersonen:

1. Assistere byggeledelse på større, tværfaglige baneprojekter med stor grundighed og med skarp sans for detaljen
2. I stand til at arbejde selvstændigt og struktureret tilegner sig ny viden hurtigt, tænker et par skridt frem og tager initiativ så op-gaver styres i mål
3. Varetage i samarbejde med projekteringslederne arbejdsopgaven med den løbende indsamling og kommentering af kvalitetssikrings- og as-built-dokumentation, og den efterfølgende aflevering af as-built-dokumentation til Infrastruktur.
4. Forestå den aktive rolle i forhold til at introducere og hjælpe entreprenører og tilsynsfolk til Banedanmarks elektroniske udveksling af dokumenter i SharePoint Online og arkiveringsprocesser.
5. Administrere projekternes SharePoint Online i øvrigt.
6. Assistere byggeledelsen i løbende deltage i møder med entreprenører og fagtilsyn, med ansvaret for den efterfølgende referat-skrivning, samt i afslutningsfasen bistå byggeledelsen med at holde styr på mangelf afhjælpning, indsamling af data og generel opfølgning.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Delkontraktens tidsperiode er 12 måneder fra opstart af kontrakten, som forventes at være medium januar 2022. Endvidere indeholder delkontrakten følgende optioner efter kontraktindgåelse:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gang á 6 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen. Denne option kan kaldes 1 gang pr. halvår (i alt maksimalt 3 gange inkl. udnyttelse af option 1).

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.1. Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.3. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2. Administrativ information

IV.2.1. Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

IV.2.9. Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021-21162

Del nr: 2

Benämning på upphandlingen:

Delkontrakt 2 – Byggeleder til sporprojekter (Spor, dæmning, jord & afvan-ding), 37 timer pr. uge

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

01/02/2022

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 2

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Attempto

Nationellt registreringsnummer: 34902623

Postadress: Krengerupvej 36

Ort: Fredericia
Nuts-kod: DK042 Østjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
E-post: hlb@attempto.dk
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 3 463 200,00 DKK
Kontraktets/delens totala värde: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadress: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0>

VI.4.3. Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4. Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadress: <http://www.kfst.dk>

VI.5. Datum då meddelandet sänts

27/02/2022

