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See the notice on TED website 122060-2020 - Resultat
Tyskland-Frankfurt am Main: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
OJ S 51/2020 12/03/2020
Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna
Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Namn och adresser
Officiellt namn: DB Netz AG
Postadress: Theodor-Heuss-Allee 7
Ort: Frankfurt am Main
Nuts-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 60486
Land: Tyskland
Kontaktperson: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Region Mitte
E-post: anja.theiss@deutschebahn.com
Telefon: +49 69265-45517
Fax: +49 69265-45635

:Internetadress(er)
Allmän adress: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/
Upphandlarprofil: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/

Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

Upphandlingens omfattning

Benämning på upphandlingen
Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel inkl. Station unterhalb des Hbf Frankfurt/Main, 
Machbarkeitsstudie
Referensnummer: 19FEI42382

Huvudsaklig CPV-kod
71240000 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster

Typ av kontrakt
Tjänster

Kort beskrivning
Der Knoten Frankfurt ist einer der verkehrsreichsten Knotenpunkte Deutschlands. In den 
letzten Jahren zeigt sich zunehmend, dass die bestehende Infrastruktur die kontinuierlich 
ansteigenden Zugzahlen und -längen nicht mehr abfahren kann. Die für das Jahr 2030 
prognostizierten Verkehre steigen weiter an. Um die Leistungsfähigkeit des Knotens Frankfurt 
für die Zukunft sicher zu stellen, soll die Machbarkeit eines Fernbahntunnels untersucht 
werden. Durch den Tunnel sollen Fahrzeitverkürzungen und Kapazitätssteigerungen innerhalb 

https://ted.europa.eu/sv/notice/-/detail/122060-2020
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des Knotens erzielt werden. Folgende Leistungen werden vergeben: Machbarkeitsstudie für 
Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke Fernbahntunnel inkl. Tiefbahnhof.

Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

Beskrivning

Plats för utförande
Nuts-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Beskrivning av upphandlingen
Der Knoten Frankfurt ist einer der verkehrsreichsten Knotenpunkte Deutschlands. In den 
letzten Jahren zeigt sich zunehmend, dass die bestehende Infrastruktur die kontinuierlich 
ansteigenden Zugzahlen und -längen nicht mehr abfahren kann. Die für das Jahr 2030 
prognostizierten Verkehre steigen weiter an. Um die Leistungsfähigkeit des Knotens Frankfurt 
für die Zukunft sicher zu stellen, soll die Machbarkeit eines Fernbahntunnels untersucht 
werden. Durch den Tunnel sollen Fahrzeitverkürzungen und Kapazitätssteigerungen innerhalb 
des Knotens erzielt werden. Folgende Leistungen werden vergeben: Machbarkeitsstudie für 
Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke Fernbahntunnel inkl. Tiefbahnhof.

Information om optioner
Option: nej

Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

Beskrivning

Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling

Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Administrativ information

Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 218-536383

Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 19FEI428382

Del nr: 1

https://ted.europa.eu/sv/notice/-/detail/536383-2019
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Benämning på upphandlingen:
Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel inkl. Station unterhalb des Hbf Frankfurt/Main, 
Machbarkeitsstudie

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

Kontraktstilldelning

Datum för beslut om tilldelning av kontrakt
10/03/2020

Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Postadress: Lindleystr. 11
Ort: Frankfurt am Main
Nuts-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 60314
Land: Tyskland
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sweco GmbH
Postadress: Hanauer Landstr. 52
Ort: Frankfurt am Main
Nuts-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 60314
Land: Tyskland
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: DB Engineering & Consulting GmbH, Region Mitte
Postadress: Hahnstr. 52
Ort: Frankfurt am Main
Nuts-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 60528
Land: Tyskland
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ILF Consulting Engineers Austria GmbH
Postadress: Feldkreuzstr. 3
Ort: Rum bei Innsbruck
Nuts-kod: AT332 Innsbruck
Postnummer: 6063
Land: Österrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

Upplysningar om kontraktets/delens värde

Information om underentreprenader

Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
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VI.3. Kompletterande upplysningar

Överprövningsförfaranden

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadress: Villemombler Straße 76
Ort: Bonn
Postnummer: 53123
Land: Tyskland

Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Datum då meddelandet sänts
10/03/2020


