

Danmark-Köpenhamn: Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster**OJ S 74/2018 17/04/2018****Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna
Tjänster****Rättslig grund:**

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Banedanmark

Nationellt registreringsnummer: 18632276

Postadress: Amerika Plads 15

Ort: København Ø

Nuts-kod: DK0 Danmark

Postnummer: 2100

Land: Danmark

E-post: Ressourceudbud2018@bane.dk**Internetadress(er):**Allmän adress: <http://www.bane.dk>**I.6. Huvudsaklig verksamhet**

Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning**II.1.1. Benämning på upphandlingen**

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.1.3. Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4. Kort beskrivning

I överensstemmelse med reglerna i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1

Del nr: 1

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2

Del nr: 2

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11.

Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1

Del nr: 3

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2

Del nr: 4

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1

Del nr: 5

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2
Del nr: 6

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70
Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja
Beskriv optionen:
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1
Del nr: 7

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2

Del nr: 8

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjørs- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100

København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3

Del nr: 9

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjørs- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4

Del nr: 10

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1
Del nr: 11

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2
Del nr: 12

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3

Del nr: 13

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjørs- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1

Del nr: 14

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjørs- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2

Del nr: 15

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1

Del nr: 16

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjørs- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende " Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2

Del nr: 17

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjørs- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3

Del nr: 18

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100

København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af

Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1

Del nr: 19

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2

Del nr: 20

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterende oplysninger

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3
Del nr: 21

II.2.2. Ytterligere CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingeniørs- og besiktnings tjenester

II.2.3. Plats for udførelse

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedsaglig plads for byggnation/anlæggning eller udførelse: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af opphandlingen

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet er knudt til projekt og/eller program som finansieres med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterende oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4
Del nr: 22

II.2.2. Ytterligere CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingeniørs- og besiktnings tjenester

II.2.3. Plats for udførelse

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedsaglig plads for byggnation/anlæggning eller udførelse: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af opphandlingen

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5

Del nr: 23

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6

Del nr: 24

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7

Del nr: 25

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8

Del nr: 26

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9
Del nr: 27

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70
Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja
Beskriv optionen:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1
Del nr: 28

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2

Del nr: 29

II.2.2. Ytterligere CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3

II.2.2. Ytterligere CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingeniørs- og besiktnings-tjenester

II.2.3. Plads for udførelse

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedsaglig plads for bygning/anlægning eller udførelse: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilbedingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Information om alternativer

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medie

Kontrakten er knyttet til projekt og/eller program som finansieres med EU-medie: nej

II.2.14. Kompletterende oplysninger

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Beskrivelse

II.2.1. Benævnelse af udbuddet

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4

Del nr: 31

II.2.2. Ytterligere CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingeniørs- og besiktnings-tjenester

II.2.3. Plads for udførelse

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedsaglig plads for bygning/anlægning eller udførelse: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilbedingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11.

Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5

Del nr: 32

II.2.2. Ytterligere CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingeniørs- och besiktnings-tjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1

Del nr: 33

II.2.2. Ytterligere CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingeniørs- och besiktnings-tjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Del nr: 34

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1
Del nr: 35

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjørs- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70
Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja
Beskriv optionen:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2
Del nr: 36

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjørs- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)

Del nr: 37

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100

København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Del nr: 38

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1

Del nr: 39

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2

Del nr: 40

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjørs- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3

Del nr: 41

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjørs- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4

Del nr: 42

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktnings-tjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding

Del nr: 43

II.2.2. Ytterligere CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingeniørs- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner

Del nr: 44

II.2.2.

Ytterligere CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingeniørs- og besiktnings tjenester

II.2.3. Plats for udførelse

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedsaglig plads for bygning/anlægning eller udførelse: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilbedingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11. Information om alternativer

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medie

Kontrakten er knyttet til projekt og/eller program som finansieres med EU-medie: nej

II.2.14. Kompletterende oplysninger

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Beskrivelse**II.2.1. Benævnelse af udbuddet**

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1

Del nr: 45

II.2.2. Ytterligere CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingeniørs- og besiktnings tjenester

II.2.3. Plats for udførelse

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Hovedsaglig plads for bygning/anlægning eller udførelse: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilbedingskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70

Pris - Vægtning: 30

II.2.11.

Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Del nr: 46

II.2.2. Ytterligere CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjørs- och besiktningsstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tildelingskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Del nr: 47

II.2.2. Ytterligere CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjørs- och besiktningsstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2

Del nr: 48

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK032 Syddjylland

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge". Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Del nr: 49

II.2.2. Ytterligere CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingeniørs- og besiktnings tjenester

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Huvudsaglig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Del nr: 50

II.2.2. Ytterligere CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingeniørs- og besiktnings tjenester

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Nuts-kod: DK032 Syddanmark

Huvudsaglig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

Option på för längelse 2 x 6 månader.

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.1. Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.3. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2. Administrativ information

IV.2.1. Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandennummer i EUT: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

IV.2.9. Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 1

Benämning på upphandlingen:

Projektleder - Broer

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

07/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 5

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: COWI A/S

Nationellt registreringsnummer: 44623528

Postadress: Parallelsvej 2
Ort: Kongens Lyngby
Nuts-kod: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 3 655 600,00 DKK
Kontraktets/delens totala värde: 3 665 600,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 2

Benämning på upphandlingen:

Projektleder - Broer

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 3

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder - Broer

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

14/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 2

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Atkins Danmark A/S

Nationellt registreringsnummer: 26 04 84 94

Postadress: Arne Jacobsens Allé 17

Ort: København S

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2300

Land: Danmark

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 924 480,00 DKK

Kontraktets/delens totala värde: 2 924 480,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 4

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder Broer

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

07/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 4

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Niras A/S

Nationellt registreringsnummer: 37 29 57 28

Postadress: Sortemosevej 19

Ort: Allerød

Nuts-kod: DK013 Nordsjælland

Postnummer: 3450

Land: Danmark

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 913 600,00 DKK

Kontraktets/delens totala värde: 1 913 600,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 5

Benämning på upphandlingen:

Byggeleder Broer

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 6

Benämning på upphandlingen:

Byggeleder Broer

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 7

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder Kørestrøm

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

19/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 4

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Balslev Consulting Engineers A/S

Nationellt registreringsnummer: 46 57 97 12

Postadress: Produktionsvej 2

Ort: Glostrup

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2600

Land: Danmark

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 173 156,00 DKK

Kontraktets/delens totala värde: 4 173 156,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 8

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsledning - Kørestrøm

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

14/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 4

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Atkins Danmark A/S

Nationellt registreringsnummer: 46 57 97 12

Postadress: Arne Jacobsens Allé 17

Ort: København S

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2300

Land: Danmark

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 310 240,00 DKK

Kontraktets/delens totala värde: 5 310 240,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 9

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

08/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 5

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: COWI A/S

Nationellt registreringsnummer: 44 62 35 28

Postadress: Parallelsvej 2
Ort: Kongens Lyngby
Nuts-kod: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 106 000,00 DKK
Kontraktets/delens totala värde: 2 106 000,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 10

Benämning på upphandlingen:
Projekteringsleder - Kørestrøm

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

07/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Trailc
Nationellt registreringsnummer: 34 24 53 39
Postadress: Virumbakken 10
Ort: Virum
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2830
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 695 680,00 DKK
Kontraktets/delens totala värde: 2 695 680,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 11

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder Stærkstrøm

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning**Kontraktet/delen har inte tilldelats**

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 12

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning**V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt**

05/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 4

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Nationellt registreringsnummer: 20 43 61 90

Postadress: Herstedøstervej 27-29

Ort: Albertslund

Nuts-kod: DK012 Københavns omegn

Postnummer: 2620

Land: Danmark

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 6 118 320,00 DKK

Kontraktets/delens totala värde: 6 118 320,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader**V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp****Avsnitt V: Kontraktstilldelning**

Del nr: 13

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

14/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 3

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Atkins Danmark A/S

Nationellt registreringsnummer: 26 04 84 94

Postadress: Arne Jacobsens Allé 17

Ort: København S

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2300

Land: Danmark

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 993 680,00 DKK

Kontraktets/delens totala värde: 1 993 680,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader**V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp****Avsnitt V: Kontraktstilldelning**

Del nr: 14**Benämning på upphandlingen:**

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 15**Benämning på upphandlingen:**

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 16

Benämning på upphandlingen:

Projektleder - Sikring

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 17

Benämning på upphandlingen:

Projektleder - Sikring

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning**V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt**

09/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 4

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Rambøll Danmark A/S

Nationellt registreringsnummer: 35 12 84 17

Postadress: Hannemanns Allé 53

Ort: København S

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2300

Land: Danmark

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 213 560,00 DKK

Kontraktets/delens totala värde: 4 213 560,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader**V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp****Avsnitt V: Kontraktstilldelning**

Del nr: 18

Benämning på upphandlingen:

Projektleder - Sikring

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

18/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 4

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: KP Consulting ApS

Postadress: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

Ort: Århus C

Nuts-kod: DK042 Østjylland

Postnummer: 8000

Land: Danmark

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 790 760,00 DKK

Kontraktets/delens totala värde: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader**V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp****Avsnitt V: Kontraktstilldelning**

Del nr: 19

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder - Sikring

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning**V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt**

14/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 2

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Atkins Danmark A/S

Nationellt registreringsnummer: 26 04 84 94

Postadress: Arne Jacobsens Allé 17

Ort: København S

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2300

Land: Danmark

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 3 463 200,00 DKK

Kontraktets/delens totala värde: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 20

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder - Sikring

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

14/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 2

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Atkins Danmark A/S

Nationellt registreringsnummer: 26 04 84 94

Postadress: Arne Jacobsens Allé 17

Ort: København S

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2300

Land: Danmark

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 772 000,00 DKK

Kontraktets/delens totala värde: 5 772 000,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 21

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder - Sikring

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 22

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder - Sikring

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 23

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder - Sikring

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 24

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder - Sikring

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 25

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder - Sikring

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 26

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder - Sikring

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Uppllysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 27

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder - Sikring

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Uppllysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 28

Benämning på upphandlingen:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Uppllysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 29

Benämning på upphandlingen:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Uppllysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 30

Benämning på upphandlingen:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Ett kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om utebliven tildelning

Kontraktet/delen har ikke tildelt

Ingen tilbud eller tilbudssøkninger har taget emot eller alle har afslået

Avsnitt V: Kontraktstildeling

Del nr: 31

Benævnelse på udbuddet:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Ett kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om utebliven tildelning

Kontraktet/delen har ikke tildelt

Ingen tilbud eller tilbudssøkninger har taget emot eller alle har afslået

Avsnitt V: Kontraktstildeling

Del nr: 32

Benævnelse på udbuddet:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Ett kontrakt/delkontrakt tildeles: nej

V.1. Oplysninger om utebliven tildelning

Kontraktet/delen har ikke tildelt

Ingen tilbud eller tilbudssøkninger har taget emot eller alle har afslået

Avsnitt V: Kontraktstildeling

Del nr: 33

Benævnelse på udbuddet:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Ett kontrakt/delkontrakt tildeles: ja

V.2. Kontraktstildeling

V.2.1. Dato for beslut om tildeling af kontrakt

14/03/2018

V.2.2. Information om tilbud

Antal modtagne tilbud: 4

Kontraktet har tildelt en gruppe af økonomiske aktører: nej

V.2.3. Uppdragstagerens navn og adresse

Officielt navn: Atkins Danmark A/S

Nationelt registreringsnummer: 26 04 84 94

Postadress: Arne Jacobsens Allé 17
Ort: København S
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 3 463 200,00 DKK

Kontraktets/delens totala värde: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 34

Benämning på upphandlingen:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 35

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder - Spor

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

08/03/2018

V.2.2. Information om anbudet

Antal mottagna anbud: 6

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: COWI A/S

Nationellt registreringsnummer: 44 62 35 28

Postadress: Parallelsvej 2

Ort: Kongens Lyngby

Nuts-kod: DK013 Nordsjælland

Postnummer: 2800

Land: Danmark

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 3 924 960,00 DKK

Kontraktets/delens totala värde: 3 924 960,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 36

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder - Spor

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

09/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 5

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Insuco ApS

Nationellt registreringsnummer: 36 40 31 79

Postadress: Fruebjergvej 2

Ort: København Ø

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2100

Land: Danmark

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 035 800,00 DKK

Kontraktets/delens totala värde: 2 035 800,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 37

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

09/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 2

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Insuco ApS

Nationellt registreringsnummer: 36 40 31 79

Postadress: Fruebjergvej 2

Ort: København Ø

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2100

Land: Danmark

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Uppllysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 091 960,00 DKK

Kontraktets/delens totala värde: 2 091 960,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 38

Benämning på upphandlingen:

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Uppllysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 39

Benämning på upphandlingen:

Byggeleder - Spor

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Uppllysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 40

Benämning på upphandlingen:

Byggeleder - Spor

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 41

Benämning på upphandlingen:

Byggeleder - Spor

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 42

Benämning på upphandlingen:

Byggeleder - Spor

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 43

Benämning på upphandlingen:

Byggeleder - Dämning, jord og afvanding

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 44

Benämning på upphandlingen:

Byggeleder - Konstruktioner

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 45

Benämning på upphandlingen:

Assisterende byggeleder

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning**V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt**

09/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 7

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Rambøll Danmark A/S

Nationellt registreringsnummer: 35 12 84 17

Postadress: Hannemanns Allé 53

Ort: København S

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2300

Land: Danmark

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 155 840,00 DKK

Kontraktets/delens totala värde: 4 155 840,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader**V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp****Avsnitt V: Kontraktstilldelning**

Del nr: 46

Benämning på upphandlingen:

Assisterende byggeleder

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

07/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 7

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: COWI A/S

Nationellt registreringsnummer: 44 62 35 28

Postadress: Parallelsvej 2

Ort: Kongens Lyngby

Nuts-kod: DK013 Nordsjælland

Postnummer: 2800

Land: Danmark

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplýsingar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 790 760,00 DKK

Kontraktets/delens totala värde: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader**V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp****Avsnitt V: Kontraktstilldelning**

Del nr: 47

Benämning på upphandlingen:

Arbejdsmiljø koordinator

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning**V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt**

23/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 7

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Atkins Danmark A/S

Nationellt registreringsnummer: 26 04 84 94

Postadress: Arne Jacobsens Allé 17

Ort: København S

Nuts-kod: DK01 Hovedstaden

Postnummer: 2300

Land: Danmark

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplýsingar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 258 000,00 DKK
Kontraktets/delens totala värde: 1 258 000,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 48

Benämning på upphandlingen:

Arbejds miljø koordinator

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 49

Benämning på upphandlingen:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 50

Benämning på upphandlingen:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

23/03/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 4

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Atkins Danmark A/S

Nationellt registreringsnummer: 26 04 84 94

Postadress: Arne Jacobsens Allé 17

Ort: København S
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 861 950,00 DKK
Kontraktets/delens totala värde: 2 861 950,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: kfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadress: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud>

VI.4.3. Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:
Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4. Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadress: www.kfst.dk

VI.5. Datum då meddelandet sänts

13/04/2018