

Ungern-Esztergom: Anläggningsarbete
OJ S 79/2018 24/04/2018
Meddelande om tilldelning av kontrakt
Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Nationellt registreringsnummer: AK17304
Postadress: Mindszenty hercegprímás tér 2.
Ort: Esztergom
Nuts-kod: HU212 Komárom-Esztergom
Postnummer: 2500
Land: Ungern
Kontaktperson: Gyarmati Krisztina
E-post: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu
Telefon: +36 12252590/314
Fax: +36 12025458
Internetadress(er):
Allmän adress: <http://www.esztergomi-ersekseg.hu/>

I.4. Typ av upphandlande myndighet

Annan typ: Támogatott szervezet Kbt. 5. § (3)

I.5. Huvudsaklig verksamhet

Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning**II.1.1. Benämning på upphandlingen**

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalozási szerződés keretében

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

45000000 Anläggningsarbete

II.1.3. Typ av kontrakt

Byggentreprenader

II.1.4. Kort beskrivning

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalozási szerződés keretében.

II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.1.7. Upphandlingens totala värde

Värde exkl. moms: 933 345 000,00 HUF

II.2. Beskrivning

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45212360 Byggnation av byggnader för religionsutövning, 45262800 Ut- och tillbyggnadsarbeten, 45262690 Renovering av byggnader, 45262700 Ombyggnadsarbete, 45260000 Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: HU110 Budapest

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: 1092 Budapest, Bakáts tér (Hrsz.: 36910.)

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalozási szerződés keretében.

Az épület műemléki védelem alatt áll. Műemléki törzsszám: 15664.

A 4503 m² területű műemlék ingatlanon a meglévő római katolikus templom részleges átalakítása, felújítása és az attemplom bővítése történik.

A beruházás műszaki tartalma és adatai:

- terepszint alatti bővítés: 800 m³,
- monolit vasbeton szerkezetű, fúrt vasbeton cölöpalapozású alépítmény kialakítása: 485 m³,
- talajvíznyomás elleni lemezszigetelés ellenszerkezetekkel: 810 m²,
- talajvíznyomás elleni bevonatszigetelés: 1170 m²,
- talajvíznyomás elleni injektált szigetelés: 840 m²,
- talajvíznyomás elleni injektált tömbszigetelés: 350 m²,
- csapadékvíz elleni lemezszigetelés: 231 m²,
- lapostető hőszigetelése: 198 m²,
- terepszint alatti fal hőszigetelése: 320 m²,
- homlokzati kőburkolatok helyreállítása, szükség szerinti cseréje, pótlása: 3100 m²,
- homlokzati téglaburkolatok helyreállítása, szükség szerinti pótlása: 1890 m²,
- magastető héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, szálcement palafedésre: 1248 m²,
- magastető (lépcsőházi tornyok) héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, pikkelyes rézlemez fedésre: 112 m²,
- magastető (harangtorony) héjalás- és deszkázat csere pikkelyes rézlemez fedésre: 172 m²,
- történeti fa fedélszék felújítása, szükség szerinti megerősítése: 1150 (vetületi) m²,
- padlóburkolat csere kőlap burkolatra: 1160 m²,
- terrazzo padlóburkolat kialakítása: 120 m²,
- belső vakolatok készítése: 1500 m²,
- történeti asztalos szerkezetű nyílászárók felújítása: 19 db,
- új hőhidmentes acél tokos nyílászárók beépítése: 16 db,
- új hőhidas acél tokos nyílászárók beépítése: 10 db,
- új üvegezett tetőkibúvók beépítése: 29 db,
- rézlemez borítású tetőkibúvó újragyártása: 4 db,
- új acél szerkezetű üvegfödém kialakítása: 12 db,
- történeti lakatos szerkezetek felújítása: 33 db,
- új lakatos szerkezetek kialakítása: 66 db,

- díszműbádogos csúcsdíszek kialakítása: 11 db,
- új tömbkő elemek kifaragása és elhelyezése: 70 db,
- támfal kő, téglá és kovácsoltvas elemeinek felújítása, támfal mentén szivárgó rendszer telepítése: 200 fm,
- kültéri burkolatok kialakítása: 1580 m²,
- kültéri tömbkő lépcsők kialakítása teljes rétegrenddel: 60 m²,
- fűvesítés: 1130 m²,
- meglévő fa átültetése: 1 db,
- lombos fák ültetése: 3 db,
- közép magas cserjék ültetése: 1128 db,
- új kültéri berendezési tárgyak elhelyezése: 32 db,
- automata öntözőrendszer kialakítása: 1130 m²,
- csapadékvíz bekötő csatorna kialakítása a szükséges műtárgyakkal kompletten: 40,5 fm,
- elektromos vezetékek elhelyezése új védőcsövekben: 4270 m,
- elektromos szerelvények elhelyezése és bekötése: 80 db,
- elektromos fűtőberendezés elhelyezése és bekötése: 19 db,
- elektromos padlófűtés kialakítása: 32 m²,
- lámpatestek elhelyezése: 191 db,
- elektromos elosztók elhelyezése: 3 készlet,
- alapföldelés kialakítása: 85 fm,
- villámvédelmi rendszer kialakítása: 125 fm,
- tűzvédelmi berendezési tárgyak elhelyezése: 16 db,
- mosdó helyiség kialakítása elszívásos szellőzéssel és szennyvízelvezetéssel: 2 db.

A felújítás komplex, építészeti-, épületgépészeti-, épületvillamossági munkákat is magában foglal.

A feladatok között kő-, fémtárgy restaurátori feladatok is szerepelnek.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Jótállás ideje (hónap) / Viktning: 15

Kvalitetskriterium - Namn: Felelős műszaki vezető (MV-É-M) szakmai gyakorlati ideje a jogosultság megszerzése óta (hónap) / Viktning: 15

Pris - Viktning: 70

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.1. Typ av förfarande

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan

- Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar har lämnats i öppet förfarande

Förklaring:

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában [2017/S 125-253861](#) számon közzétett hirdetésménnyel Ajánlatkérő a tárgyi építési beruházás megvalósítására uniós eljárásrendben lefolytatásra kerülő, nyílt közbeszerzési eljárást indított 2017. június 30-án - a nyílt eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.

IV.1.3. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpsystem

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2. Administrativ information

IV.2.8. Information om avslutande av det dynamiska inköpsystemet

IV.2.9. Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1

Benämning på upphandlingen:

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalozási szerződés keretében

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

04/04/2018

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 4

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 4

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft.

Postadress: Pomázi út 11.

Ort: Budapest

Nuts-kod: HU110 Budapest

Postnummer: 1037

Land: Ungern

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 913 876 133,00 HUF

Kontraktets/delens totala värde: 933 345 000,00 HUF

V.2.5. Information om underentreprenader

VI.3. Kompletterande upplysningar

Nyertes Ajánlattevő:

CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 11., adószám: 10491496-2-41).

Ajánlattevők:

CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 11., adószám: 10491496-2-41).

LATEREX Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., adószám: 25098367-2-43).

Constructor Domini Kft. (2096 Üröm, Szeder köz 3. A ép., adószám: 24277448-2-13) közös ajánlattevők.

BAU-VIP Generál Kft. (1089 Budapest, Benyovszky Móric u. 4., adószám: 14790797-2-42).

EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Gyömrői út 76-80., adószám: 13240567-2-42).

Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok: nem releváns.

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postadress: Riadó u. 5.

Ort: Budapest

Postnummer: 1026

Land: Ungern

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.4.3. Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4. Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postadress: Riadó utca 5.

Ort: Budapest

Postnummer: 1026

Land: Ungern

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.5. Datum då meddelandet sänts

20/04/2018