

Sverige-Broby: Rivning av byggnader och schaktning
OJ S 75/2021 19/04/2021
Meddelande om tilldelning av kontrakt
Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Östra Göinge kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0860
Postadress: Östra Göinge kommun Storgatan 4
Ort: Broby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 289 41
Land: Sverige
Kontaktperson: Daniel Oredsson
E-post: daniel.oredsson@ostragoinge.se
Telefon: +46 447756027
Internetadress(er):
Allmän adress: <http://www.ostragoinge.se/>

I.2. Information om gemensam upphandling

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.4. Typ av upphandlande myndighet

Regional eller lokal myndighet

I.5. Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning

II.1.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020
Referensnummer: KS 2020/02544.20.2

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

45110000 Rivning av byggnader och schaktning

II.1.3. Typ av kontrakt

Byggentreprenader

II.1.4. Kort beskrivning

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader. Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.1.7. Upphandlingens totala värde

Värde exkl. moms: 60 000 000,00 SEK

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 1

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 2

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 3

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 4

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 5

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000

Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000
Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner,
45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100
Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 6

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000
Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000
Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner,
45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100
Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 7

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 8

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000

Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 9

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 10

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 11

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000

Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 12

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 13

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 14

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000

Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 15

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 16

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 17

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000

Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 18

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 19

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Fastighetstekniska arbeten 2020

Del nr: 20

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000

Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421143 Monteringar av persienner, 45421144 Monteringar av markiser, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100 Golvläggning och beläggning, 45441000 Glassättning, 45442100 Målning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 1.2.2021 t.o.m. 31.1.2024 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.1. Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2. Administrativ information

IV.2.1. Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT: [2020/S 218-534220](#)

IV.2.8. Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

IV.2.9. Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Fastighetstekniska arbeten 2020

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

13/04/2021

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 41

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Älmby Entreprenad Aktiebolag

Nationellt registreringsnummer: 556146-5336

Postadress: Andesitgatan 14 i

Ort: Helsingborg

Nuts-kod: SE224 Skåne län

Postnummer: 254 68

Land: Sverige

E-post: andreas.mineur@almby.se

Internetadress: www.almbyentreprenad.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 60 000 000,00 SEK

Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000,00 SEK

V.2.5. Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar

Upphandlingen har avbrutits för övriga anbudsområden.

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol

Postadress: Kalendegatan 6

Ort: Malmö

Postnummer: 211 35

Land: Sverige

E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se

Telefon: +46 40353500

Fax: +46 40972490

Internetadress: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

VI.5. Datum då meddelandet sänts

14/04/2021