See the notice on TED website

Sverige-Kävlinge: Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader
OJ S 86/2018 04/05/2018
Förhandsmeddelande
Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: KKB Fastigheter AB
Nationellt registreringsnummer: 556186-6673
Postadress: Box 109
Ort: Kävlinge
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 244 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Jimmie Persson
E-post: jimmie.persson@kkb.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kkb.se

I.3. Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress

I.4. Typ av upphandlande myndighet

Regional eller lokal myndighet

I.5. Huvudsaklig verksamhet

Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning

II.1.1. Benämning på upphandlingen

Tolvåkers förskola, Löddeköpinge 94:193, Kävlinge kommun
Referensnummer: 18/17

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

45214100 Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader

II.1.3. Typ av kontrakt

Byggentreprenader

II.1.4. Kort beskrivning

Projektet avser nybyggnad av Tolvåkers förskola med 5 enheter, tillagningskök och administrativa utrymmen samt iordningställande av förskolans utemiljö.
Byggnadens area blir ca 2700m2 BTA och fastighetens totala area är ca 12 800m2.
Objektets omfattning i detalj framgår av handlingar enligt AFB.22.

Kävlinge kommun är upphandlande myndighet.

II.1.5. Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 60 000 000,00 SEK

II.1.6. Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2. Beskrivning

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)
45100000 Förberedande anläggningsarbeten, 45112000 Grävning och schaktning, 45210000 Byggnadsanläggning, 45214000 Bygg- och anläggningsarbeten: undervisnings- och forskningsbyggnader, 45236000 Markanläggning, 45236200 Markanläggning för fritidsanläggningar, 45236210 Markanläggning för lekplats, 45300000 Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45312000 Installation av larmsystem och antenner, 45314000 Installation av telekommunikationsutrustning, 45315000 Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader, 45317000 Övriga elinstallationsarbeten, 45320000 Isoleringsarbeten , 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45332000 VA- och dräneringsarbeten, 45343000 Installation av brandskydd , 45400000 Färdigställande byggnadsarbeten, 45421000 Snickeriarbeten, 45421100 Montering av dörrar, fönster och tillhörande element

II.2.3. Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen
Projektet avser nybyggnad av Tolvåkers förskola med 5 enheter, tillagningskök och administrativa utrymmen samt iordningställande av förskolans utemiljö.
Byggnadens area blir ca 2700m2 BTA och fastighetens totala area är ca 12 800m2.
Objektets omfattning i detalj framgår av handlingar enligt AFB.22.
Kävlinge kommun är upphandlande myndighet.

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.3. Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande
22/05/2018

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar
AFA ALLMÄN ORIENTERING.
AFA.1 Kontaktuppgifter.
AFA.11 Byggherre.
Kävlinge Kommun.

244 80 Kävlinge
Jimmie Persson.
KKB Fastigheter AB.
Tel: 046 28 73 177.
Epost: Jimmie.persson@kkb.se.
AFA.12 Beställare.
Se AFA.11.
AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden.
Anders Olsson.
GOIN Projekt AB.
Tel: 0768384812.
E-post: andreas.olsson@goin.se
AFB.13 Entreprenadform.
Totalentreprenad.
AFB.32 Anbudstidens utgång.
Anbud skall vara beställaren tillhanda senast 2018-06-21.
AFD.42 Igångsättningstid.
Totalentreprenören kan påbörja arbetena på plats 2018-08-06 eller tidigare om så överenskoms med beställaren.
Totalentreprenörens detaljprojektering kan påbörjas snarast efter kontraktskrivning, vilket beräknas ske 2018-08-06.
AFD.45 Färdigställandetider.
Entreprenaden skall vara färdigställd i sin helhet och tillgänglig för slutbesiktning senast 2019-11-29.
Visma annons: https://opic.com/id/afimcfwhhz.

VI.5. Datum då meddelandet sänts

03/05/2018