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See the notice on TED website

227665-2026 - Konkurrensutsättning
Sverige – Anläggningar för elförsörjning – Stationsprogram O/V77
OJ S 65/2026 02/04/2026
Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Byggentreprenader

1. Upphandlare

1.1.  Upphandlare
Officiellt namn: Ellevio AB
E-postadress: inkop@ellevio.se
Köparens rättsliga status: Enhet med särskilda eller exklusiva rättigheter
Den upphandlande enhetens verksamhet: Elrelaterad verksamhet

2. Förfarande

2.1.  Förfarande
Titel: Stationsprogram O/V77
Beskrivning: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
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tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Förfarandets identifierare: 00e57fe1-23d2-4cdc-ae96-17c58bfb4110
Typ av förfarande: Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling/under 
konkurrens
Förfarandet är påskyndat: nej

2.1.1.  Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45315300 Anläggningar för elförsörjning

2.1.2.  Leveransplats
Del av land (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Sverige

2.1.3.  Värde
Beräknat värde exklusive moms: 50 000 000,00 SEK

2.1.4.  Allmänna upplysningar
Rättslig grund: 
Direktiv 2014/25/EU

2.1.5.  Upphandlingsvillkor
Villkor för inlämning: 
Högst antal delar som en anbudsgivare kan lämna anbud för: 3
Kontraktsvillkor: 
Högst antal delar för vilka kontrakt kan tilldelas en anbudsgivare: 3

2.1.6.  Uteslutningsgrunder
Källor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument

5. Del (anbudsområde)

5.1.  Del (anbudsområde): LOT-0001
Titel: Stationsprogram O/V77 Stockholm City
Beskrivning: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
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skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Intern identifierare: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:1

5.1.1.  Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45315300 Anläggningar för elförsörjning
Ytterligare klassificering (cpv): 51112000 Installation av eldistributions- och kontrollapparater, 
65300000 Eldistribution och tillhörande tjänster
Optioner: 
Beskrivning av alternativen: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, 
resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.2.  Leveransplats
Del av land (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Sverige

5.1.3.  Uppskattad löptid
Varaktighet – annat: Okänd

5.1.4.  Förlängning
Högst antal förlängningar: 0

5.1.6.  Allmänna upplysningar
Reserverad upphandling: 
Deltagande är inte reserverat.
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
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Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja

5.1.7.  Strategisk upphandling
Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller 
innovation i upphandlingen

5.1.9.  Urvalskriterier
Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument
Information om det andra steget i ett förfarande med två steg: 
Förfarandet kommer att äga rum i på varandra följande steg. I varje steg kan några deltagare 
komma att uteslutas

5.1.11.  Upphandlingsdokument
Adress till upphandlingsdokumenten: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling
/NoticeLink.aspx?id=128478

5.1.12.  Upphandlingsvillkor
Villkor för inlämning: 
Elektronisk inlämning: Tillåten
Adress för inlämning: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128478
De språk som kan användas i anbuden eller anbudsansökningarna: svenska
Elektronisk katalog: Ej tillåten
Tidsfrist för mottagande av anbudsansökningar: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) 
Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
Kontraktsvillkor: 
Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Ännu ej känt
Villkor som gäller genomförandet av kontraktet: Kontraktsvillkor kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.
Elektronisk fakturering: Krävs
Elektronisk beställning kommer att användas: nej
Elektronisk betalning kommer att användas: ja
Ekonomiska arrangemang: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.15.  Metoder
Ramavtal: 
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inköpssystemet: 
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16.  Kompletterande information, medling och prövning
Prövningsorganisation: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: Ellevio AB
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Förvaltningsrätten i 
Stockholm

5.1.  Del (anbudsområde): LOT-0002
Titel: Stationsprogram O/V77 Stockholm Söderort
Beskrivning: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
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LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Intern identifierare: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:2

5.1.1.  Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45315300 Anläggningar för elförsörjning
Ytterligare klassificering (cpv): 51112000 Installation av eldistributions- och kontrollapparater, 
65300000 Eldistribution och tillhörande tjänster
Optioner: 
Beskrivning av alternativen: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, 
resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.2.  Leveransplats
Del av land (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Sverige
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5.1.3.
 
Uppskattad löptid
Varaktighet – annat: Okänd

5.1.4.  Förlängning
Högst antal förlängningar: 0

5.1.6.  Allmänna upplysningar
Reserverad upphandling: 
Deltagande är inte reserverat.
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja

5.1.7.  Strategisk upphandling
Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller 
innovation i upphandlingen

5.1.9.  Urvalskriterier
Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument
Information om det andra steget i ett förfarande med två steg: 
Förfarandet kommer att äga rum i på varandra följande steg. I varje steg kan några deltagare 
komma att uteslutas

5.1.11.  Upphandlingsdokument
Adress till upphandlingsdokumenten: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling
/NoticeLink.aspx?id=128478

5.1.12.  Upphandlingsvillkor
Villkor för inlämning: 
Elektronisk inlämning: Tillåten
Adress för inlämning: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128478
De språk som kan användas i anbuden eller anbudsansökningarna: svenska
Elektronisk katalog: Ej tillåten
Tidsfrist för mottagande av anbudsansökningar: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) 
Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
Kontraktsvillkor: 
Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Ännu ej känt
Villkor som gäller genomförandet av kontraktet: Kontraktsvillkor kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.
Elektronisk fakturering: Krävs
Elektronisk beställning kommer att användas: nej
Elektronisk betalning kommer att användas: ja
Ekonomiska arrangemang: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.15.  Metoder
Ramavtal: 
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inköpssystemet: 
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
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https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
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5.1.16.
 
Kompletterande information, medling och prövning
Prövningsorganisation: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: Ellevio AB
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Förvaltningsrätten i 
Stockholm

5.1.  Del (anbudsområde): LOT-0003
Titel: Stationsprogram O/V77 Stockholm Västerort
Beskrivning: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Intern identifierare: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:3

5.1.1.  Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
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Huvudklassificering (cpv): 45315300 Anläggningar för elförsörjning
Ytterligare klassificering (cpv): 51112000 Installation av eldistributions- och kontrollapparater, 
65300000 Eldistribution och tillhörande tjänster
Optioner: 
Beskrivning av alternativen: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, 
resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.2.  Leveransplats
Del av land (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Sverige

5.1.3.  Uppskattad löptid
Varaktighet – annat: Okänd

5.1.4.  Förlängning
Högst antal förlängningar: 0

5.1.6.  Allmänna upplysningar
Reserverad upphandling: 
Deltagande är inte reserverat.
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja

5.1.7.  Strategisk upphandling
Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller 
innovation i upphandlingen

5.1.9.  Urvalskriterier
Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument
Information om det andra steget i ett förfarande med två steg: 
Förfarandet kommer att äga rum i på varandra följande steg. I varje steg kan några deltagare 
komma att uteslutas

5.1.11.  Upphandlingsdokument
Adress till upphandlingsdokumenten: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling
/NoticeLink.aspx?id=128478

5.1.12.  Upphandlingsvillkor
Villkor för inlämning: 
Elektronisk inlämning: Tillåten
Adress för inlämning: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128478
De språk som kan användas i anbuden eller anbudsansökningarna: svenska
Elektronisk katalog: Ej tillåten
Tidsfrist för mottagande av anbudsansökningar: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) 
Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
Kontraktsvillkor: 
Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Ännu ej känt
Villkor som gäller genomförandet av kontraktet: Kontraktsvillkor kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.
Elektronisk fakturering: Krävs

https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
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Elektronisk beställning kommer att användas: nej
Elektronisk betalning kommer att användas: ja
Ekonomiska arrangemang: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.15.  Metoder
Ramavtal: 
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inköpssystemet: 
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16.  Kompletterande information, medling och prövning
Prövningsorganisation: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: Ellevio AB
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Förvaltningsrätten i 
Stockholm

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officiellt namn: Ellevio AB
Registreringsnummer: 556037-7326
Postadress: Valhallavägen 203
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 53
Del av land (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Sverige
E-postadress: inkop@ellevio.se
Tfn: 08-606 00 00
Den här organisationens roller: 
Upphandlare
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet

8.1.  ORG-0002
Officiellt namn: Antirio AB
Registreringsnummer: 556533-8133
Postadress: GÅRDSVÄGEN 18
Ort: Solna
Postnummer: 169 70
Del av land (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Sverige
E-postadress: support@e-avrop.com
Tfn: 08-501 190 00
Webbadress: https://www.e-avrop.com
Den här organisationens roller: 
TED eSender

8.1.  ORG-0003
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Registreringsnummer: 202100-2742
Ort: Stockholm

mailto:inkop@ellevio.se
mailto:support@e-avrop.com
https://www.e-avrop.com
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Postnummer: 115 76
Del av land (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Sverige
E-postadress: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Tfn: +46 8-561 680 00
Webbadress: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/
Den här organisationens roller: 
Prövningsorganisation
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: cfb160f1-5e7e-45d7-8807-f0dcb107e155  -  01
Formulärtyp: Konkurrensutsättning
Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Meddelandets undertyp: 17
Avsändningsdatum för meddelandet: 01/04/2026 14:48:01 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / 
centraleuropeisk sommartid
Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: svenska
Meddelandets publiceringsnummer: 227665-2026
EUT S-nummer: 65/2026
Publiceringsdatum: 02/04/2026

mailto:forvaltningsrattenistockholm@dom.se
https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/
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