

Ungern-Budapest: Anläggningsarbeten för motorvägar

OJ S 13/2018 19/01/2018

Meddelande om tilldelning av kontrakt**Byggentreprenader****Rättslig grund:**

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: NIF Zrt.

Nationellt registreringsnummer: AK15388

Postadress: Váci út 45.

Ort: Budapest

Nuts-kod: HU110 Budapest

Postnummer: 1134

Land: Ungern

Kontaktperson: Közbeszerzési Osztály

E-post: kozbeszerzes@nif.hu

Telefon: +36 14368572

Fax: +36 14368560

Internetadress(er):Allmän adress: <http://www.nif.hu>Upphandlarprofil: <http://www.nif.hu>**I.4. Typ av upphandlande myndighet**

Offentligrättsligt organ

I.5. Huvudsaklig verksamhet

Annan verksamhet: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning**II.1.1. Benämning på upphandlingen**

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakaszok és kapcsolódólétesítményeik kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában.

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

45233110 Anläggningsarbeten för motorvägar

II.1.3. Typ av kontrakt

Byggentreprenader

II.1.4. Kort beskrivning

I. rész: M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti A építési szakasz, 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST:A030.09).

II. rész: M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti B építési szakasz, 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST:A030.10).

III. rész: M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti C építési szakasz, 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST:A030.11).

II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.1.7. Upphandlingens totala värde

Värde exkl. moms: 179 320 041 438,00 HUF

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.09)

Del nr: 1

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

65000000 El-, vatten- och energiverk, 31600000 Elektrisk utrustning, 45315300 Anläggningar för elförsörjning, 45315600 Lågspänningsanläggningar, 45315500 Medelspänningsanläggningar, 45210000 Byggnadsanläggning, 45221100 Anläggningsarbeten för broar, 45223710 Anläggning av rastplats vid motorväg, 45233000 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233130 Anläggningsarbeten för allmänna vägar, 71322000 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: M30 autópálya 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakaszon.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

- 2x2 sávós autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel,
- ~ 10,4 km M30 autópálya építése új nyomvonalon,
- Külön szintű csomópontok száma: 2 db (306. sz. főúti, Szikszó-dél csomópont),
- Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávós burkolt út 2 db (2617 j. út, korrekciója, II. KB1 j. út),
- Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 4 db,
- Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 18 db,
- Hídműtárgyak: 7 db (4 db új felüljáró építése, 3 db új aluljáró építése),
- Kis-Sajó és földút feletti felüljáró híd 3 nyílásának méretei 19+23+19 méter, támaszközei 20,05+24,20+20,05 méter,
- Kétoldali tengelysúlymérő állomás,
- Tengelysúlymérő állomáshoz tartozó épületek (oldalanként 1 db, összesen 2 db),
- Várható közműkereszteзések, kiváltások:
- Hírközlő vezetékek,
- Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek,
- Közvilágítási vezetékek (tengelysúlymérő állomáson),

- Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,
 - Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,
 - Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközépnymású gázelosztó vezetékek),
 - Érintésvédelem,
 - Növénytelepítési feladatok,
 - Vízépítési feladatok (árapasztó vápa korrekciója, Kis-Sajó tisztítása, burkolása, meglévő meder korrekciója, új levezető meder építése),
 - Környezetvédelmi feladatok (monitoring),
 - Forgalomtechnikai feladatok,
 - További Vállalkozó által végzendő feladatok:
 - Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére),
 - Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz, követő kivitelezési szakaszhoz,
 - Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése,
 - Minden szakági tervre vonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása. Építési engedélyek módosítása,
 - Közművek teljes körű megtervezése, engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel /KHT-val együtt),
 - Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése,
 - Hídkiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése:
 - elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,
 - Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése,
 - Értékelemzési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,
 - Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,
 - Építési engedélyben megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben,
 - Régészeti szakfelügyelet.
- A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Viktning: 5

Kvalitetskriterium - Namn: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Viktning: 5

Kvalitetskriterium - Namn: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Viktning: 3

Kvalitetskriterium - Namn: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Viktning: 2

Kvalitetskriterium - Namn: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekekben) (összesített CO érték) / Viktning: 10

Kvalitetskriterium - Namn: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Viktning: 5
Pris - Viktning: 70

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakasz kivitelezési terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.10)

Del nr: 2

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

65000000 El-, vatten- och energiverk, 31600000 Elektrisk utrustning, 45315300 Anläggningar för elförsörjning, 45315600 Lågspänningsanläggningar, 45315500 Medelspänningsanläggningar, 45210000 Byggnadsanläggning, 45221100 Anläggningsarbeten för broar, 45223710 Anläggning av rastplats vid motorväg, 45233000 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233130 Anläggningsarbeten för allmänna vägar, 71322000 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: M30 autópálya 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakaszon.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

- 2x2 sávós autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel,
- ~ 24,2 km M30 autópálya építése új nyomvonalon,
- Külön szintű csomópontok száma: 2 db (2624 és 3703 j. utak csomópontja; 3. sz. főúti csomópont [Encs]),
- Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávós burkolt út 5 db (2622 j. út, 2624 j. út és 3703 j. út, 39. sz.főút korrekciói, 26149 j. bekötőút),
- Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 9 db,
- Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 39 db,
- 3. sz. főút korrekciója 4 helyszínen,
- Hídműtárgyak: 21 db (10 db új felüljáró építése, 11 db új aluljáró építése),
- Aluljáró V2.j. vadátjáró híd 2 nyílásának méretei 31,96+26,97 méter, támaszközei 33,16+28,98 m,
- Kétoldali komplex pihenőhely,
- Encsi Autópálya Mérnökség (iroda, műhely, sótároló, hidegraktár, tároló, rendőrség épület, töltőállomás)tervezése és kivitelezése,
- Komplex pihenőhelyhez tartozó WC épületek (oldalanként 1 db, összesen 2 db),
- Abaújvecser–Forró közötti kerékpárút,
- Encsi gyalogjárda,
- Encs–Forró közötti kerékpárút,
- Encs–Abaújvecser közötti gyalog-és kerékpárút,

- Zajárnyékoló fal építése,
 - Várható közműkeresztezők, kiváltások:
 - Hírközlő vezetékek,
 - Kis-, középvezetékű villamosvezetékek,
 - Kisfeszültségű magánvezetékek,
 - Közvilágítási vezetékek (Halmaj csomópont, Forró, Encsi csomópont, komplex pihenőhely tervvilágítás),
 - Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,
 - Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,
 - Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközépnomású gázelosztó vezetékek, nagynyomású vezetékek, bányászati hírközlő kábelek),
 - Érintésvédelem,
 - Növénytelepítési feladatok,
 - Vízépítési feladatok (Vasonca-patak mederkorrekció, levezető medrek, Csobádi-patak mederkorrekció, Galambos-patak mederkorrekció, Devecseri-patak I. és II. sz. mederkorrekció),
 - Környezetvédelmi feladatok (monitoring),
 - Forgalomtechnikai feladatok,
 - További Vállalkozó által végzendő feladatok:
 - Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére),
 - Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz, megelőző és követő kivitelezési szakaszokhoz,
 - Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése,
 - Minden szakági tervre vonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélykésztés, módosítása. Építési engedélykésztés módosítása,
 - Közművek teljes körű megtervezése, engedélykésztése (elektromos vezetékeknel EVD-vel /KHT-val együtt),
 - Vízjogi létesítési engedélykésztés, módosítása,
 - Hídkiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése,
 - Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,
 - ÜHK eszközök FIR integrációja,
 - Magyar Közút Nzt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése,
 - Értékelési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,
 - Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,
 - Építési engedélykésztés megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben,
 - Régészeti szakfelügyelet.
- A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Vikting: 5

Kvalitetskriterium - Namn: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Vikting: 5

Kvalitetskriterium - Namn: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Viktning: 3

Kvalitetskriterium - Namn: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Viktning: 2

Kvalitetskriterium - Namn: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték) / Viktning: 10

Kvalitetskriterium - Namn: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Viktning: 5
Pris - Viktning: 70

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Vállalkozási szerződés M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakasz kivitelezési terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.11)

Del nr: 3

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

65000000 El-, vatten- och energiverk, 31600000 Elektrisk utrustning, 45315300 Anläggningar för elförsörjning, 45315600 Lågspänningsanläggningar, 45315500

Medelspänningsanläggningar, 45210000 Byggnadsanläggning, 45221100 Anläggningsarbeten för broar, 45223710 Anläggning av rastplats vid motorväg, 45233000 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233130 Anläggningsarbeten för allmänna vägar, 71322000 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: M30 autópálya 64+700 – 86+848, 05 km sz. közötti szakasz.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

— 2x2 sávós autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel,

— ~ 22,2 km M30 autópálya építése,

— Külön szintű csomópontok száma: 2 db (3.sz. főút csomópontja [Garadna]; 3. sz. főúti csomópont[Hernádszurdok]),

— Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávós burkolt út 5 db (2626 j. út, 3030 j. út, 2627 j. út, 26147 j. út(2x) korrekciói),

— Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 6 db,

— Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 22 db,

— 3. sz. főút korrekciója 4 helyszínen,

— Hídműtárgyak: 20 db (16 db új felüljáró építése, 4 db új aluljáró építése),

- Aluljáró 2626. j. út alatti híd 2 nyílásának méretei 27,65+29,66 méter, támaszközei 29,10+31,10 m,
- 5 db támfal építése,
- 2 db kétoldali egyszerű pihenőhely,
- 2 db kétoldali egyszerű pihenőhelyhez tartozó WC épületek (oldalanként 1 db, 2 pihenőben összesen 4 db),
- Kerékpárút a 3030 j. út korrekció 2+708 km sz. – 3+038 km sz. közötti (távlati 3.sz. főút) szakasza mellett,
- Zajárnyékoló fal építése,
- Meglévő útátjáró burkolatcseréje a Miskolc – Tornyosnémeti vv. 433+11 hm szelvényében,
- Meglévő útátjáró megszüntetése a Miskolc – Tornyosnémeti vv. 490+72 hm szelvényében,
- Levezető medrek vasúti keresztezéseinek kialakítása (keretelemek),
- Várható közműkereszteések, kiváltások,
- Hírközlő vezetékek,
- Kis-, közép feszültségű villamosvezetékek,
- Kisfeszültségű magánvezetékek,
- Közvilágítási vezetékek (egyszerű pihenőhelyek térvilágítás),
- Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,
- Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,
- Vasúti biztosítóberendezés és hírközlési kábelek kiváltása,
- Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközepnyomású gázelosztó vezetékek, bányaüzemi hírközlőkábelek),
- Üzemi Hírközlési központ, 30+100 - 86+848,05 km sz. közötti szakasz minden ÜHK eszközének FIRintegrációja,
- Érintésvédelem,
- Növénytelepítési feladatok,
- Vízépítési feladatok (Csere-patak mederkorrekciója, Béhus-patak korrekciója, levezető meder építése, Garadna-patak rendezése, Bársonyos öntöző csatorna korrekciója, 5. sz. levezető meder korrekciója, Borsos-patak korrekciója, Perényi-patak korrekciója, meglévő vasúti talpárok bővítése),
- Környezetvédelmi feladatok (monitoring),
- Forgalomtechnikai feladatok,
- További Vállalkozó által végzendő feladatok:
- Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére),
- Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz, megelőző és követő kivitelezési szakaszokhoz,
- Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése Minden szakági tervre vonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása. Építési engedélyek módosítása,
- Közművek teljes körű megtervezése, engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel /KHT-val együtt),
- Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése,
- Hídkiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése,
- Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,
- Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése,
- Értékelemzési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,

— Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,

— Építési engedélyben megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben.

Régészeti szakfelügyelet.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Viktning: 5

Kvalitetskriterium - Namn: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Viktning: 5

Kvalitetskriterium - Namn: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Viktning: 3

Kvalitetskriterium - Namn: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Viktning: 2

Kvalitetskriterium - Namn: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekekben) (összesített CO érték) / Viktning: 10

Kvalitetskriterium - Namn: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Viktning: 5
Pris - Viktning: 70

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.1. Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2. Administrativ information

IV.2.1. Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT: [2017/S 142-291449](#)

IV.2.8. Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

IV.2.9. Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3

Del nr: 1

Benämning på upphandlingen:

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.09)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

19/12/2017

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 6

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: STRABAG Építő Kft. (STR M30 Konzorcium)

Postadress: Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület

Ort: Budapest

Nuts-kod: HU110 Budapest

Postnummer: 1117

Land: Ungern

E-post: abel.santa@strabag.com

Telefon: +36 13585010

Fax: +36 13585441

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: STRABAG AG (STR M30 Konzorcium)

Postadress: Ortenburgerstraße 27.

Ort: Spittal an der Drau

Nuts-kod: AT212 Oberkärnten

Postnummer: AT-9800

Land: Österrike

E-post: abel.santa@strabag.com

Telefon: +36 13585010

Fax: +36 13585441

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 36 824 000 000,00 HUF

Kontraktets/delens totala värde: 39 944 503 947,00 HUF

V.2.5. Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3

Del nr: 2

Benämning på upphandlingen:

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.10)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

19/12/2017

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 4

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Colas Út Zrt. (Colas út Zrt.-Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők)

Postadress: Bocskai út 73.

Ort: Budapest

Nuts-kod: HU110 Budapest

Postnummer: 1113

Land: Ungern

E-post: vallalkozas.ut@colas.hu

Telefon: +36 18831700

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Colas Hungária Zrt. (Colas út Zrt.-Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők)

Postadress: Bocskai út 73.

Ort: Budapest

Nuts-kod: HU110 Budapest

Postnummer: 1113

Land: Ungern

E-post: vallalkozas.ut@colas.hu

Telefon: +36 18831700

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 66 925 000 000,00 HUF

Kontraktets/delens totala värde: 75 394 388 971,00 HUF

V.2.5. Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3

Del nr: 3

Benämning på upphandlingen:

Vällalkozási szerződés M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakaszkitelti terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.11)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

19/12/2017

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 4

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Hódút Kft. (Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. Közös ajánlattevők)

Postadress: Kerekdombdűlő 138.

Ort: Tiszakécske

Nuts-kod: HU331 Bács-Kiskun

Postnummer: 6060

Land: Ungern

E-post: vallalkozas@hodut.hu

Telefon: +36 19201404

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Duna Aszfalt Kft. (Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. Közös ajánlattevők)

Postadress: Béke u. 150.

Ort: Tiszakécske

Nuts-kod: HU331 Bács-Kiskun

Postnummer: 6060

Land: Ungern

E-post: vallalkozas@hodut.hu

Telefon: +36 19201404

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 54 449 000 000,00 HUF

V.2.5. Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar

Ajánlattevők:

I. rész:

1.STR M30 Konzorcium

(STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület,adószáma: 12961555-4-43; STRABAG AG, AT-9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27.(Ausztria), adószáma:ATU14487107 (22537942-2-44)) (nyertes ajánlattevő).

2.Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. közös ajánlattevők

(Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.,adószáma:11081423-2-03; Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.,adószáma:11426628-4-03).

3.DS Konzorcium

(Dömper Kft., H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz. 1605/2,adószáma:10229105-2-11; Subterra - Raab Kft.,9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.,adószáma:24824040-2-08).

4.Swietelsky Magyarország Kft.

(1072 Budapest, Rákóczi út 42.,adószáma:14300327-2-44)

5.Colas Hungária Zrt.

(1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14811573-2-44)

6.EuroAszfalt Kft. és Betonútépítő Zrt. Közös ajánlattevők

(EuroAszfalt Kft., 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.,adószáma:13125811-2-44; Betonútépítő Zrt., 1131 Budapest, Jász u. 156-158.,adószáma:23041565-2-41).

II. rész:

1.Colas Út Zrt.- Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők

(Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14904134-2-44; Colas Hungária Zrt. 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14811573-2-44) (nyertes ajánlattevő).

2.STR M30 Konzorcium

(STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület,adószáma: 12961555-4-43; STRABAG AG, AT-9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27. (Ausztria), adószáma:ATU14487107 (22537942-2-44)).

3.Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. közös ajánlattevők

(Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.,adószáma:11081423-2-03; Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.,adószáma:11426628-4-03).

4.DS Konzorcium

(Dömper Kft., H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz. 1605/2,adószáma:10229105-2-11; Subterra - Raab Kft., 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.,adószáma:24824040-2-08).

III. rész:

1.Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. közös ajánlattevők

(Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.,adószáma:11081423-2-03; Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.,adószáma:11426628-4-03) (nyertes ajánlattevő).

2.STR M30 Konzorcium

(STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület,adószáma: 12961555-4-43; STRABAG AG, AT-9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27. (Ausztria), adószáma:ATU14487107 (22537942-2-44)).

3.Colas Út Zrt.- Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők

(Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14904134-2-44; Colas Hungária Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14811573-2-44).

4.DS Konzorcium

(Dömper Kft., H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz. 1605/2,adószáma:10229105-2-11; Subterra - Raab Kft., 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.,adószáma:24824040-2-08).

Az V.2.5.ponthoz:

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez az eljárás mindhárom része vonatkozásában, azok értéke/százalékos mértéke azonban nem ismert, a munkanemek jelen pontban, valamint a VI.4.3) pontban kerülnek ismertetésre.

I. rész: Tervezési feladatok, Útépítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, Vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, Forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, Szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Földgáz szállítóvezeték kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Földmunkák egyes munkarészei, Üzemi hírközlés, Szállítási feladatok, Egyes részfeladatok felelős műszaki vezetése, építési feladatok irányítása, Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek, Előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek, Befejező munkák, Geodéziai munkarészek, Esetleges tervezői művezetés, Lőszermentesítés, Régészeti leletmentés, Szakértői feladatok, Szakfelügyelet, Hulladékkezelés, Őrzés-védelmi feladatok

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Közbizottság

Postadress: Riadó utca 5.

Ort: Budapest

Postnummer: 1026

Land: Ungern

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828594

Fax: +36 18828593

VI.4.3. Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Alvállalkozói munkanemek:

II.rész:

Tervezési részfeladatok, fémmentesítés, szakfeijűgyeletek, geodéziai részfeladatok, környezetvédelmi monitoring, kivitelezés ideje alatti vasúti pályafelügyelet hibaelhárító készlet, ideiglenes forgalomterelés, építés, bontás, ideiglenes melléképítmények létesítése és elbontása, ideiglenes környezetvédelmi berendezések építése, üzemeltetése, fenntartása, bontása, hírközlő vezetékek részfeladatai, középvezetékű vezetékek részfeladatai, kiteszteltű vezetékek részfeladatai, út- és közvilágítás részfeladatai, üzemi hírközlés energiaellátása, vízvezetékek részfeladatai, csatorna részfeladatai, közép- és nagynyomású gázvezeték részfeladatai, nagynyomású gázvezetékek részfeladatai, üzemi hírközlés alépítményei és hírközlési rendszer, bontási és területi előkészítési részfeladatok, nem építményspecifikus általános földmunkák részfeladatai, útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés, földmunkák részfeladatai, pályaszerkezeti rétegek részfeladatai, forgalomtechnikai létesítmények részfeladatai, híd- és műtárgyépítés részfeladatai, növénytelepítés, környezetvédelem, rekultiváció, magasépítmények részfeladatai,

zajárnyékoló fal létesítésének részfeladatai, fuvarozási feladatok, őrzés-védelem, hulladékqazdálkodás, vasúti kábelépítmények részfeladatai, Út- autópálya építési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, Vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, Forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, Híd műtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Magasépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Építőmesteri munkarészek, Helyszíni beton és vasbeton munkák, Ácsmunkák, Vakolási, rabilolási feladatok, Szárazépítési feladatok, Tetőfedési feladatok, Burkolási feladatok, Üvegezési feladatok, Festési, mázolás, tapétázás feladatok, Szigetelési feladatok, Takarítási munkák, Villanszerelési munkák, Épületgépészeti szerelési feladatok, Vegyi-, olajipari és szénhidrogén technológiai csőszerelési munkák, Növénytelepítési munkák, Bádogosmunkák, Nyílászáró beépítés, Műszaki tanácsadási feladatok, felelős műszaki vezetői feladatok, Szállítási feladatok, Gépbérlet, Egyes részfeladatok felelős műszaki vezetése, építési feladatok irányítása, Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek, Előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek, Geodéziai munkarészek, Tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés, Lösszermentesítés, Régészeti leletmentés, Szakfelügyelet, Cölöpözési feladatok, Kőműves munkák, falazás, szerkezetépítési részfeladatok, Betonacél szerelési feladatok, Zsaluzási és állványozási részfeladatok, Szigetelési feladatok, Sóvédelmi bevonatok készítése, Daruzási feladatok, Acél szerkezetek készítése, szerelése, Öntött aszfalt munkák, Aszfaltdilatációk készítése, hézagképzési munkák, Fuvarozási feladatok, Vasútépítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése.

III.rész: Tervezés, Biztosítékok és biztosítások kötése, Közművezetékek építésének és bontásának egyes munkarészei, Előkészítő-és földmunkák építésének egyes munkarészei, Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés építésének egyes munkarészei, Vízépítési munkák egyes munkarészei, Híd- és műtárgyépítés egyes munkarészei, Magasépítmények építésének egyes munkarészei, Növénytelepítés és irtás, környezetvédelmi munkák építésének egyes munkarészei, Szakfelügyelet, Fémmentesítés, Geodéziai munkák, Régészet, Forgalomtechnikai munkák egyes munkarészei, Vasútépítési munkák építésének egyes munkarészei, Tervezés, Biztosítékok és biztosítások kötése

Jogorvoslat: Kbt. 148. §-a szerint.

Alkalmazott környezetvédelmi, szociális értékelési szempontok:

- Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében),
- Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása.

VI.4.4. Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postadress: Riadó utca 5.

Ort: Budapest

Postnummer: 1026

Land: Ungern

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828594

Fax: +36 18828593

VI.5. Datum då meddelandet sänts

17/01/2018